

Kostenberechnung e-BKP

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Strasse	Wasser	Abwasser	Total Gde	EW *	Gas	Total RWB	UPC	Swisscom
<b>A</b>	<b>GRUNDSTÜCK</b>	<b>25'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>25'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>
	Geometer / Notar	25'000.-								
<b>L</b>	<b>BESTANDESAUFNAHME</b>	<b>15'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>30'000.-</b>	<b>45'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>
	Rissprotokolle	15'000.-								
	Kanal TV Aufnahmen			20'000.-						
	Auswertung Kanal TV Aufnahmen			10'000.-						
<b>Q</b>	<b>WERKLEITUNGEN</b>	<b>0.-</b>	<b>358'000.-</b>	<b>81'000.-</b>	<b>439'000.-</b>	<b>125'000.-</b>	<b>79'000.-</b>	<b>204'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>25'000.-</b>
	Tiefbauarbeiten		194'000.-	41'000.-		125'000.-	41'000.-		0.-	25'000.-
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten		164'000.-				38'000.-			
	Kanalsanierungen			40'000.-						
<b>R</b>	<b>STRASSENBAU</b>	<b>542'000.-</b>	<b>500.-</b>	<b>500.-</b>	<b>543'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>
	Tiefbauarbeiten	494'000.-								
	Markierung und Signalisation	3'000.-								
	Beleuchtung (Kandelaber 12 Stück)	30'000.-								
	Bepflanzung / Gärtner (inkl. Baumgruben)	15'000.-	500.-	500.-						
<b>T</b>	<b>AUSRÜSTUNG</b>	<b>500.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>500.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>
	Geländer / Zäune	500.-								
<b>V</b>	<b>PLANUNGSKOSTEN</b>	<b>60'000.-</b>	<b>30'000.-</b>	<b>15'000.-</b>	<b>105'000.-</b>	<b>20'000.-</b>	<b>10'000.-</b>	<b>30'000.-</b>	<b>3'000.-</b>	<b>6'000.-</b>
	Vorprojekt bis KV	20'000.-	10'000.-	5'000.-		7'000.-	3'000.-		1'000.-	2'000.-
	Ausführungsprojekt bis Realisierung	40'000.-	20'000.-	10'000.-		13'000.-	7'000.-		2'000.-	4'000.-
<b>W</b>	<b>NEBENKOSTEN</b>	<b>16'000.-</b>	<b>12'500.-</b>	<b>8'000.-</b>	<b>36'500.-</b>	<b>14'500.-</b>	<b>4'500.-</b>	<b>19'000.-</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>
	Bewilligungen / Gebühren			500.-						
	Öffentlichkeitsarbeiten	2'000.-	500.-	500.-		500.-	500.-			
	Verkehrssicherheit (RVBW)	14'000.-	12'000.-	7'000.-		14'000.-	4'000.-			
<b>X</b>	<b>REGIEARBEITEN</b>	<b>14'000.-</b>	<b>12'000.-</b>	<b>7'000.-</b>	<b>33'000.-</b>	<b>14'000.-</b>	<b>4'000.-</b>	<b>18'000.-</b>	<b>5'000.-</b>	<b>7'000.-</b>
	Regiearbeiten	14'000.-	12'000.-	7'000.-		14'000.-	4'000.-		5'000.-	7'000.-
<b>Y</b>	<b>RESERVEN</b>	<b>67'250.-</b>	<b>41'300.-</b>	<b>14'150.-</b>	<b>122'700.-</b>	<b>17'350.-</b>	<b>9'750.-</b>	<b>27'100.-</b>	<b>800.-</b>	<b>3'800.-</b>
	Reserven und Unvorhergesehenes 10%	67'250.-	41'300.-	14'150.-		17'350.-	9'750.-		800.-	3'800.-
<b>T1</b>	<b>TOTAL (exkl. MwSt)</b>	<b>739'750.-</b>	<b>454'300.-</b>	<b>155'650.-</b>	<b>1'349'700.-</b>	<b>190'850.-</b>	<b>107'250.-</b>	<b>298'100.-</b>	<b>8'800.-</b>	<b>41'800.-</b>
	MwSt 7.7%	56'961.-	34'981.-	11'985.-		14'695.-	8'258.-		678.-	3'219.-
	Rundung	289.-	719.-	365.-		455.-	492.-		522.-	-19.-
<b>T2</b>	<b>TOTAL (inkl. MwSt)</b>	<b>797'000.-</b>	<b>490'000.-</b>	<b>168'000.-</b>	<b>1'455'000.-</b>	<b>206'000.-</b>	<b>116'000.-</b>	<b>322'000.-</b>	<b>10'000.-</b>	<b>45'000.-</b>

\* exkl. Rohrlieferung / Armaturen, exkl. Verkabelung (Eigenleistungen RWB)