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Objekte: STR, AW, WA, GA, EW

Kostenvoranschlag Nr. 100

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, Objektgliederung, NPK-Kapitel

100 Baumeisterarbeiten
493'590.15 531'596.55     STR   Strassenbau

0.00 0.00          111 Regiearbeiten
1'650.00 1'777.05          112 Prüfungen

27'135.00 29'224.40          113 Baustelleneinrichtung
81'552.50 87'832.05          117 Abbrüche und Demontagen

3'584.00 3'859.95          151 Bauarbeiten für Werkleitungen
215.00 231.55          161 Wasserhaltung

4'358.00 4'693.55          181 Garten- und Landschaftsbau
42'140.00 45'384.80          211 Baugruben und Erdbau
56'260.00 60'592.00          221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

109'225.50 117'635.85          222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen
133'562.55 143'846.85          223 Belagsarbeiten

33'907.60 36'518.50          237 Kanalisationen und Entwässerungen

40'941.10 44'093.55     AW   Kanalisation
0.00 0.00          111 Regiearbeiten

2'325.00 2'504.05          112 Prüfungen
2'512.50 2'705.95          113 Baustelleneinrichtung
2'818.75 3'035.80          117 Abbrüche und Demontagen
1'280.00 1'378.55          161 Wasserhaltung

289.50 311.80          221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
17'241.65 18'569.25          223 Belagsarbeiten
14'473.70 15'588.15          237 Kanalisationen und Entwässerungen

193'902.95 208'833.55     WA   Wasserleitung
0.00 0.00          111 Regiearbeiten

12'555.00 13'521.75          113 Baustelleneinrichtung
605.00 651.60          116 Holzen und Roden

20'000.00 21'540.00          117 Abbrüche und Demontagen
119'727.95 128'947.00          151 Bauarbeiten für Werkleitungen

420.00 452.35          161 Wasserhaltung
8'107.50 8'731.80          221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
1'956.00 2'106.60          222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

30'531.50 32'882.45          223 Belagsarbeiten
0.00 0.00          228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau

40'949.75 44'102.85     GA   Erdgasleitung
0.00 0.00          111 Regiearbeiten

3'012.50 3'244.45          113 Baustelleneinrichtung
2'809.50 3'025.85          117 Abbrüche und Demontagen

27'527.25 29'646.85          151 Bauarbeiten für Werkleitungen
1'660.00 1'787.80          221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
5'940.50 6'397.90          223 Belagsarbeiten

0.00 0.00          228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau

124'307.50 133'879.15     EW   EW-Rohrblock
0.00 0.00          111 Regiearbeiten

7'535.00 8'115.20          113 Baustelleneinrichtung
605.00 651.60          116 Holzen und Roden

7'190.50 7'744.15          117 Abbrüche und Demontagen
86'173.50 92'808.85          151 Bauarbeiten für Werkleitungen

215.00 231.55          161 Wasserhaltung
4'532.50 4'881.50          221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
1'706.00 1'837.35          222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

16'350.00 17'608.95          223 Belagsarbeiten
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0.00 0.00          228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau
Total 893'691.45 962'505.65

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

100 Baumeisterarbeiten
0.00 0.00     111 Regiearbeiten

3'975.00 4'281.10     112 Prüfungen
52'750.00 56'811.75     113 Baustelleneinrichtung

1'210.00 1'303.20     116 Holzen und Roden
114'371.25 123'177.85     117 Abbrüche und Demontagen
237'012.70 255'262.65     151 Bauarbeiten für Werkleitungen

2'130.00 2'294.00     161 Wasserhaltung
4'358.00 4'693.55     181 Garten- und Landschaftsbau

42'140.00 45'384.80     211 Baugruben und Erdbau
70'849.50 76'304.90     221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

112'887.50 121'579.80     222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen
203'626.20 219'305.40     223 Belagsarbeiten

0.00 0.00     228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau
48'381.30 52'106.65     237 Kanalisationen und Entwässerungen

Total 893'691.45 962'505.65

Zusammenstellung nach Auftrag, Objektgliederung

100 Baumeisterarbeiten
493'590.15 531'596.55     STR   Strassenbau

40'941.10 44'093.55     AW   Kanalisation
193'902.95 208'833.55     WA   Wasserleitung

40'949.75 44'102.85     GA   Erdgasleitung
124'307.50 133'879.15     EW   EW-Rohrblock

Total 893'691.45 962'505.65

Konditionen

Brutto 893'691.45
MWST 7.70 % 68'814.20
Netto 962'505.65
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Kostenvoranschlag Nr. 100

100 Baumeisterarbeiten
102 Besondere Bestimmungen

000 Bedingungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine 
individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" 
vor der Positionsnummer bezeichnet.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Begriffsdefinitionen. Der Unterabschnitt 030 wird unverändert aus dem NPK 
übernommen und ist im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

030 Begriffe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Allgemeine Begriffe.

.100 Vergütungsregelung: Regelung zur Vergütung von Leistungen des Unternehmers.

.200 Kostenregelung: Regelung für Kosten, die dem Unternehmer durch Rechnungen Dritter entstehen.

.300 Intensivbauphase: vorgegebene, zeitlich begrenzte Bauphase mit zusätzlichen Massnahmen und 
erhöhtem Aufwand.

032 Technische Begriffe.

.100 Stopfung: Gleisnivellierung.

.200 Nachbargleis rechts: in Richtung aufsteigender Kilometrierung rechts vom Arbeitsgleis.

.300 Nachbargleis links: in Richtung aufsteigender Kilometrierung links vom Arbeitsgleis.

100 Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

160 Gliederungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 Objektgliederung, Positionslage.

.100 Objektgliederung OGL.
STR: Strassenbau
AW: Kanalisation
WA: Wasserleitung
GA: Erdgasleitung
EW: Elektrisch

200 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

240 Ausschreibungsunterlagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241 Abgegebene Unterlagen.

.100 Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.

.120 Schlechtwetter
Allfällige Schlechtwetterentschädigungen sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzurechnen.
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241.130 HOCHWASSERRISIKO
Der Unternehmer trägt bis zu den massgebenden Werten „HQ 10“, ausser der gesetzlichen Haftung, das 
volle Hochwasserrisiko für Schäden an sämtlichen Installationen, Baumaterialien und bereits 
ausgeführten Bauwerksteilen.

Übersteigt die Wasserführung die massgebenden Werte „HQ 10“, trägt der Bauherr grundsätzlich das 
Schadensrisiko; der Unternehmer ist jedoch verpflichtet, alle zumutbaren Massnahmen zur Minimierung 
von Schäden zu treffen.

.140 Materiallieferung / Aushub / Belags- und Betonabbruch
Für alle Lieferungen / Abtransporte ist der notwendige Materialumschlag und die Zwischentransporte in 
die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Lieferungen verstehen sich Franko Einbau- oder 
Verwendungsstelle. Zwischentransporte sowie Zwischenablade und Wiederauflad werden nicht separat 
vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Belastungen der Bevölkerung sind grundsätzlich gering zu halten. Dumpertranporte sind nur 
innerhalb der Baustelle erlaubt.
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111 Regiearbeiten

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

100 Bauhauptgewerbe, nach Ansätzen
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Grundlagen und Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Basis für die Regieansätze.

.100 Es gilt:

.110 Schweiz. Baumeisterverband SBV
Sektion Aargau
Ausgabedatum 2015

200 Bauhauptgewerbe, wettbewerbsmässig, auf Basis
von Ansätzen
-------------------------------------------------------------------------------------

270 Gesamte Regiekosten für Löhne, Material, Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Betriebsmaterial, Fremdleistungen sowie Arbeiten
und Lieferungen durch Dritte
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Berechnung. LE = Fr.,
EP = Faktor.

.003 Gesamte Regiearbeiten nach
Abrechnung mit Regieansätzen.
Rabatt / Skonto wie
Akkordarbeiten. :Pos.-preis 1.00

:STR 15'000 LE 1.00 ( )15'000.00
:AW 2'000 LE 1.00 ( )2'000.00
:WA 10'000 LE 1.00 ( )10'000.00
:GA 2'000 LE 1.00 ( )2'000.00
:EW 10'000 LE 1.00 ( )10'000.00

0.00Total Regiearbeiten111
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112 Prüfungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2013.
Prüfungen (V'22)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

180 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Untergrund und ungebundene Schichten.

.301 Planum
Prüfungmethode EV und ME
Nach Norm SN 670 317
inkl. Einrichten Gegengewicht
inkl. Anfahrt pro Etappe
LE = St
ME1 = 15-30 MN/m2 :Pos.-preis 225.00

:STR per LE 225.00

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.102 Prüfungmethode EV und ME
Nach Norm SN 670 317
inkl. Einrichten Gegengewicht
ME = 100 MN/m2
inkl. Anfahrt pro Etappe :Pos.-preis 275.00

:STR 6 St 275.00 1'650.00

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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380 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Dichtheitsprüfungen von Kanalisationen und Entwässe-
rungsleitungen.

.100 Kanäle und Leitungen zwischen 2 Schächten.

.101 Mit Luft.
Haltungslänge m bis 100
Prüfverfahren nach Norm
SIA 190.
DN bis 400
inkl. Zuschlag für seitliche
Anschlüsse
inkl. Protokolle, Berichte,
Fotos. :Pos.-preis 300.00

:AW 1 St 300.00 300.00

.600 Seitliche Anschlüsse.

.601 Mehraufwand für seitliche
Anschlüsse
DN bis 300 :Pos.-preis 100.00

:AW 1 St 100.00 ( )100.00

R 390 Reinigung von Abwasseranlagen, Fernsehaufnahmen

R 391 Fernsehaufnahmen durchführen.
Inkl. Fahrzeuge, Geräte und Bedienung.

R .100 Fernsehaufnahmen durchführen.

R .101 Hauptleitung Abwasserleitung
bis DN 600
Nach Plan Werkleitungsplan
LE = m 
Reinigung geht z.L. 
Unternehmung gemäss Allgemeine
Bedingungen :Pos.-preis 125.00

:AW 15 m 125.00 1'875.00

R .200 Dokumentation erstellen und an Bauherrn oder Bauleitung
senden.

R .201 Zu Pos. 391.101
Anzahl Protokolle mit
Plandokumentation und Fotos 2
St.
(inkl. Datenträger)
LE = gl :Pos.-preis 150.00

:AW 1 gl 150.00 150.00

3'975.00Total Prüfungen112
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113 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Die Positionen der Baustelleneinrichtung enthalten die Ver-
gütung für die erforderliche Baustelleneinrichtung, und
zwar für die Dauer, die sich aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

.200 Das Leistungsverzeichnis enthält, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen, in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale beschrieben ist. Norm SIA 118,
Art. 146, ist auch auf diese Positionen anzuwenden.

.300 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:
. Abbrechen eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtransportieren, Lagern und Entsor-
gen des dabei anfallenden Materials.
. Abbruchart, Abtransport, Lagerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, haben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.
. Lager- und Entsorgungsgebühren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.
. Müssen innerhalb eines Abbruchs belastete Materialien
mit abgebrochen werden, sind diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.
. Das Abbruchmaterial geht ins Eigentum des Unternehmers
über.

.400 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
. Demontieren eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Reinigen, Bereitstellen, Aufladen, Abtransportie-
ren und Lagern des demontierten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand der demontierten Teile ist in
den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.
. Der Standort der Sammelstelle ist in den besonderen Be-
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011.400 stimmungen zu beschreiben.
. Demontage, Abtransport, Sortierung und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.
. Lager- und Entsorgungsgebühren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.
. Das demontierte Material gehört dem Bauherrn. Er ent-
scheidet über die weitere Verwendung bzw. über die Behand-
lung des Materials ab der Sammelstelle. Diese Leistungen
sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.

012 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Anlagen für gebundene Gemische, bei denen ein Konfor-
mitätsbewertungsverfahren verlangt wird, sind die Kosten
für Erstprüfungen, Konformitätserklärungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle inbegriffen.

013 In U'abschnitt 110 "Gesamte Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.

.100 Einrichtungen in den Abschnitten 200 bis 900.

.200 Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelung.

.300 Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.

.400 Einrichtungen, die in anderen NPK-Kapiteln enthalten sind.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Angebrochene Zeiteinheiten.

.110 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.120 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

030 Begriffe
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Allgemeine Begriffe.

.100 Baustelleneinrichtung: sämtliche Einrichtungen, die der
Unternehmer für die vertragsgemässe Durchführung seiner
Arbeit benötigt.

.200 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

.300 Einrichten: Baustelleneinrichtung betriebsbereit erstellen.

.400 Entfernen: Abbrechen und Abtransportieren der Baustellen-
einrichtung.

.500 Rohbauende: Das Rohbauende ist in NPK-Kapitel 102 definiert.

.600 Umstellen: Entfernen und Wiedereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen Baustelle.

.700 Vorhalten.
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031.710 Für allgemeine Bauarbeiten: Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrichtungsbeginn bis Demontageende.

.720 Für Untertagbau: Es gilt die Regelung für die Anpassung der
Fristen nach Norm SIA 118/198.

100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

.001 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :Pos.-preis 34'000.00

:STR 0.540 gl
:AW 0.050 gl
:WA 0.220 gl
:GA 0.050 gl
:EW 0.140 gl
:Total 1 gl 34'000.00 34'000.00

.002 LE = gl
Zusätzliche Installationen
Installationen mit separater
Entschädigung, welche nach
Auffassung des UN in den
Positionen des Kap. 110 nicht
enthalten und deshalb separat
zu entschädigen sind. Zu einem
späteren Zeitpunkt können
keine zusätzlichen Forderungen
mehr geltend gemacht werden.
..............................
..............................
..............................
.............................. :Pos.-preis 500.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
:GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 500.00 500.00

200 Baustellenerschliessung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Zufahrten
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Provisorische Ueberbrückungen mit rutschsicherer Oberfläche
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
brückungslänge gilt: bei Gräben die theoretische Graben-
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214 breite, bei Brücken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

.100 Für Fussgänger.

.141 Provisorische Überbrückungen
für Fussgänger als Globale für
die Dauer der Leistungen des
Unternehmers. Nutzbare Breite
bis m 1,20. Überbrückungslänge
bis m 2,00. Enthalten sind
alle Massnahmen wie das
Einrichten, vorhalten für die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers, entfernen mit
allen Umstellungen innerhalb
der Baustelle und dem
entfernen  und am gleichen Ort
wieder einrichten.
LE = gl :Pos.-preis 3'000.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
:GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 3'000.00 3'000.00

.400 Für Fahrzeuge bis t 40,0.

.441 Provisorische Überbrückungen
für Fahrzeuge bis t 40,0 als
Globale für die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
Nutzbare Breite bis m 3,50.
Überbrückungslänge bis m 2,00.
Enthalten sind alle Massnahmen
wie das Einrichten, vorhalten
für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers, entfernen
mit allen Umstellungen
innerhalb der Baustelle und
dem entfernen  und am gleichen
Ort wieder einrichten.
LE = gl :Pos.-preis 3'500.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
:GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 3'500.00 3'500.00

216 Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

.100 Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.

.120 Aus Walzasphalt.
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216.121 bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.
Inkl. Trennlagen und Rohrein-
lagen. :Pos.-preis 50.00

:WA 30 m
:GA 10 m
:EW 10 m
:Total 50 m 50.00 2'500.00

230 Signalisierung und Abschrankungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Es gilt Norm SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

231 Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

.001 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :Pos.-preis 3'000.00

:STR 0.540 gl
:AW 0.050 gl
:WA 0.220 gl
:GA 0.050 gl
:EW 0.140 gl
:Total 1 gl 3'000.00 3'000.00

.002 LE = gl
Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Mehraufwand für die
Längslatten:
Bohren der Lattenpfahle
(Eisenstangen) in den
befestigten Boden; anstatt
verwendung und befestigung mit
Fussplatten (Bakenfuss). :Pos.-preis 1'000.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
:GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 1'000.00 1'000.00

300 Versorgung und Entsorgung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Abwasserbehandlung und -entsorgung
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Gesamte Einrichtungen für die Abwasserentsorgung bei Unter-
kunfts- und Arbeitsplätzen einrichten, vorhalten und ent-
fernen, inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt sowie
Anschlussgebühren.

.002 LE = gl
Toilettenkabinen
Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :Pos.-preis 2'250.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
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321.002 :GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 2'250.00 2'250.00

R 390 Kehrricht und Grünabfuhr

R 391 Kehrricht & Grünabfuhr je 1x pro Woche an der ganzen
Rebbergstrasse einsammeln, an zentrale Zwischnedeponie
(gemäss Angabe Bauleitung) abladen und Rollcontainer
wieder zurückstellen.

R .100 Inkl. Zwischentransport mit z.B. Dumper

R .101 Während der Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
LE = gl :Pos.-preis 3'000.00

:STR 0.540 gl
:AW 0.050 gl
:WA 0.220 gl
:GA 0.050 gl
:EW 0.140 gl
:Total 1 gl 3'000.00 3'000.00

52'750.00Total Baustelleneinrichtung113
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116 Holzen und Roden

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

100 Sträucher und Hecken
-------------------------------------------------------------------------------------
. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Entfernen von Wurzelstöcken in Abschnitt 500.

110 Holzen von Sträuchern und Hecken
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Sträucher, Hecken und dgl.
holzen.

.100 Inkl. Schlagräumung. Ausmass: beschirmte Fläche.

.102 Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel. :Pos.-preis 15.00

:WA 10 m2
:EW 10 m2
:Total 20 m2 15.00 300.00

120 Roden von Sträuchern und Hecken
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Sträucher, Hecken und dgl.
roden.

.100 Inkl. Schlagräumung. Ausmass: beschirmte Fläche.

.102 Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel. :Pos.-preis 15.00

:WA 10 m2
:EW 10 m2
:Total 20 m2 15.00 300.00

400 Roden von Flächenbeständen
-------------------------------------------------------------------------------------
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400 . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Entfernen von Wurzelstöcken in Abschnitt 500.

440 Mehrleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Mehrleistungen zu Roden von Flächenbeständen.

.200 Für verschiedene Arbeiten.

.201 Äste transportieren zu
Kompostieranlage
LE = m3 :Pos.-preis 5.00

:WA 5 LE
:EW 5 LE
:Total 10 LE 5.00 50.00

.202 Äste transportieren zu
Verbrennungsanlage
LE = m3 :Pos.-preis 6.00

:WA 5 LE
:EW 5 LE
:Total 10 LE 6.00 60.00

700 Entsorgungsgebühren
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Stangenholz, Hecken, Aeste und Kronen
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Entsorgungsgebühren für Gehölze, Hecken, Aeste und Kronen.

.100 Kompostieranlage.

.110 Ausmass: Volumen lose.

.111 Zu Pos. 441.201 :Pos.-preis 25.00
:WA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 10 m3 25.00 250.00

.200 Verbrennungsanlage.

.210 Ausmass: Volumen lose.

.211 Zu Pos. 441.202 :Pos.-preis 25.00
:WA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 10 m3 25.00 250.00

1'210.00Total Holzen und Roden116
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117 Abbrüche und Demontagen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (1).

.110 Bei Abbrucharbeiten:
. Abbrechen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
Materialien ohne Wiederverwendung. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, ist die Abbruchart dem Unternehmer frei-
gestellt.
. Direkter Auflad auf Transportmittel.
. Sämtliche Zwischentransporte, inkl. Ablad und Wieder-
auflad.
. Wartezeiten beim Beladen des Transportmittels.
. Sortenreines Trennen nach VVEA oder nach Entsorgungs-
konzept des Bauherrn und allfälliges Bearbeiten in der
Sammelstelle.

.120 Bei Demontagearbeiten:
. Demontieren von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfälligen Wiederverwendung.
. Transport zur Sammelstelle oder direkter Auflad auf
Transportmittel.
. Trennen, Reinigen, Richten und Zwischenlagern des zur
Wiederverwendung bestimmten Materials.
. Sortenreines Trennen der Bauabfälle nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bauherrn und allfälliges Bearbei-
ten in der Sammelstelle, inkl.
allfällig erforderlicher Handarbeit.

.130 Erforderlicher Aushub für Abbruch- und Demontagearbeiten.
Ausnahme: bei Schächten, Rohrleitungen und Kanälen nicht
inbegriffen.

.140 Bei Randabschlüssen im Tiefbau: Abbrechen der Bettungs-
schicht.
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011.150 Bei Rohrleitungen: Abbrechen der Leitungszone sowie Abbre-
chen oder Demontieren von Formstücken, Dämmmaterialien
und dgl.

.160 Bei Entwässerungsrinnen und Kanälen: Abbrechen oder Demon-
tieren von Abdeckungen, Rosten, Sinkkästen, Umhüllungen
und dgl.

.170 Bei Plattendecken, Naturstein- und Betonsteinpfläste-
rungen und dgl.: Abbrechen von Sand-, Splitt-, Betonunterla-
gen und dgl.

.200 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (2).

.210 Abtrennen von Leitungen, sodass ein Wiederanschliessen
gewährleistet ist.

.220 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung,
wie z.B. Wassersprengen.

.230 Schutzmassnahmen nach gesetzlichen Vorschriften oder Vor-
gaben des Bauherrn. Ausgenommen sind nicht inbegriffene
Schutzmassnahmen in Pos. 012.

.300 Bei Transporten.

.310 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (1).

.110 Sondieren von Leitungen und dgl.

.120 Mehraufwand für das Freilegen von Leitungen ohne Zerstörung.

.130 Stilllegen von Leitungen.

.140 Schützen und Sichern freigelegter Leitungen.

.150 Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotop-
schutz.

.160 Mehraufwand wegen Behinderung durch Brauchwasser und übriges
Wasser.

.170 Schützen und Sichern von verbleibenden Bauteilen.

.200 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (2).

.210 Entfernen von Mobiliar und Unrat.

.220 Entleeren und Reinigen von Leitungen, Tanks und Kältean-
lagen.

.230 Entlasten und Entspannen von Spanngliedern. Diese Leistun-
gen müssen aus Sicherheitsgründen bauseits erfolgen.

.240 Abbrechen von belasteten Materialien.

.250 Erstellen von Schutzgerüsten und Absturzsicherungen.

.300 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (3).
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012.310 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Etappierun-
gen.

.320 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Zwischenla-
ger.

.330 Abdecken von Material in Zwischenlager.

.340 Instandsetzen von bauseits angeordneten Zwischenlagerplät-
zen.

.350 Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischen-
lager.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

.500 Betriebsdauer: Dauer nach Rapporten und/oder Gerätestunden-
zähler.

.600 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden die Arbeiten
nach Plan bzw. im Festmass gemessen.

022 Ausmassbestimmungen für Abbruch- und Demontagearbeiten.

.100 Effektiv abgebrochene oder demontierte Fläche von Böden,
Decken- und Dachkonstruktionen.

.200 Fläche der sichtbaren obersten Schicht von Plattendecken,
Asphaltbelägen, Naturstein- und Betonsteinpfläste-
rungen und dgl.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Allgemeine Begriffe.

.110 Bauabfälle: Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbau-
arbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen.

.120 Bettungsschicht: Unterlage zur flächenhaften Uebertragung
vertikaler Kräfte.

.130 Leitungszone: umfasst Bettung, Verdämmung und Abdeckung.

.140 Abdeckung: Schicht aus Verfüllmaterial unmittelbar über
dem Rohrscheitel.

.150 Verdämmung: seitliche, verdichtete Auffüllung zwischen
Grabenwand und Leitung oder zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelhöhe des Rohrs.
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031.160 Zaunhöhe: die Zaunhöhe wird von OK Terrain bis OK Zaun-
kleid gemessen.

.200 Begriffe zu Abbruch, Demontage, Lagerung und Entsorgung.

.210 Rückbau: Oberbegriff für Abbruch und Demontage.

.220 Abbruch: Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von ver-
bauten Materialien ohne Wiederverwendung.

.230 Demontage: zerstörungsfreies Rückbauen von Bauwerken, Bau-
teilen oder von verbauten Materialien zur allfälligen
Wiederverwendung.

.240 Deponie: Abfallanlage, in der Abfälle kontrolliert abgela-
gert werden.

.250 Entsorgung: Verwertung oder Ablagerung von Abfällen sowie
die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und
Behandlung.

.260 Mischabbruch: Gemisch von ausschliesslich mineralischen
Bauabfällen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-,
Kalksandstein- und Naturstein-Mauerwerk.

.270 Sammelstelle: Ort auf der Baustelle, wo Bauabfälle aufge-
teilt in verschiedene Materialgruppen und -fraktionen
gesammelt und für den Abtransport bereitgestellt werden.

.280 Zwischenlager: Lagerstelle, in der Materialien aller Art ge-
setzeskonform vorübergehend gelagert werden.

.300 Wasser.

.310 Brauchwasser: Wasser, das für die Leistungserbringung im Be-
reich der Arbeits- oder Verkehrsflächen eingesetzt wird.

.320 Regenwasser: Wasser, das durch Niederschläge in den Einzugs-
bereich der Arbeits- oder Verkehrsflächen gelangt.

.330 Uebriges Wasser: Wasser, das im Bereich der Arbeits- oder
Verkehrsflächen weder durch Niederschläge noch durch Pro-
zesse der Leistungserbringung anfällt.

032 Abkürzungen.

.100 EPS: expandiertes Polystyrol.

.200 PCB: polychlorierte Biphenyle.

.300 VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfällen.

033 Verständigung.

.100 Abbrüche und Demontagen.

.110 Das vorliegende Kapitel enthält die Arbeiten für den
Rückbau von Anlagen und Anlageteilen, die im Hinblick auf
die Umweltgefährdung problemlos, d.h. ohne weitere Mass-
nahmen, abgebrochen, demontiert, transportiert und ent-
sorgt werden können.

.120 Ist ein Objekt mit Schadstoffen wie Asbest, PCB-haltigen
Fugendichtstoffen, Schwermetallen und dgl. kontaminiert,
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033.120 ist es vor dem Abbruch in einen Zustand zu überführen,
in dem es problemlos weiterbearbeitet werden kann.

.130 Stösst der Unternehmer während der Abbrucharbeiten auf Schad-
stoffe, sind sofort alle Bauarbeiten einzustellen, und die
Bauleitung ist unverzüglich zu informieren.

.200 Ausschreibungsunterlagen.

.210 Für Ausschreibungen von Abbrucharbeiten gilt: Sie erfol-
gen entweder nach Gesamtleistung oder nach Einzelleistun-
gen.

.220 Für Ausschreibungen von Demontagearbeiten gilt: Sie er-
folgen i.d.R. nach Einzelleistungen.

200 Brücken-, Strassen- und
Tiefbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrich-
tungen
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.

.100 Schneiden.

.110 Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

.115 Schichtdicke mm bis 150 :Pos.-preis 4.50
:STR 15 m
:AW 5 m
:WA 100 m
:GA 20 m
:EW 50 m
:Total 190 m 4.50 855.00

.116 Schichtdicke mm 100
Belagsfläche bei privaten
Vorplätzen :Pos.-preis 4.50

:STR 20 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 30 m 4.50 135.00

.120 Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse.

.125 Schichtdicke mm bis 150 :Pos.-preis 3.00
:STR 30 m
:AW 20 m
:WA 900 m
:GA 130 m
:EW 350 m
:Total 1'430 m 3.00 4'290.00

.126 Schichtdicke mm 100
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223.126 Belagsfläche bei privaten
Vorplätzen :Pos.-preis 3.00

:STR 130 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 140 m 3.00 420.00

.130 Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfräse.

.138 Deckendicke mm 150 :Pos.-preis 4.00
:STR 10 m 4.00 40.00

.140 Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfräse. Inkl.
Durchschneiden von Bewehrungen.

.148 Deckendicke mm bis 250 :Pos.-preis 12.00
:STR 10 m 12.00 120.00

.200 Aufbrechen oder fräsen.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.215 Schichtdicke mm bis 150 :Pos.-preis 6.00
:STR 2'600 m2
:AW 20 m2
:WA 450 m2
:GA 90 m2
:EW 250 m2
:Total 3'410 m2 6.00 20'460.00

.216 Schichtdicke mm 100
Belagsfläche bei privaten
Vorplätzen :Pos.-preis 6.00

:STR 150 m2
:WA 5 m2
:EW 5 m2
:Total 160 m2 6.00 960.00

.220 Betondecken unbewehrt.

.225 Deckendicke mm 150 :Pos.-preis 7.00
:STR 10 m2 7.00 70.00

.230 Betondecken bewehrt.

.235 Deckendicke mm bis 250 :Pos.-preis 12.00
:STR 10 m2 12.00 120.00

224 Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen abbrechen.

.100 Abschlüsse.
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224.110 Bund- und Wassersteine.

.111 Einreihig. :Pos.-preis 5.00
:STR 55 m
:WA 10 m
:EW 10 m
:Total 75 m 5.00 375.00

.112 Zweireihig. :Pos.-preis 7.00
:STR 190 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 200 m 7.00 1'400.00

.114 Anzahl Reihen Einreihig.
Entlang Stützmauer :STR 290 m 7.00 2'030.00

.120 Stellplatten und Stellsteine.

.121 Querschnitt bis m 0,10x0,30. :Pos.-preis 6.00
:STR 20 m 6.00 120.00

.130 Stellplatten und Stellsteine mit Wasserstein.

.131 Querschnitt bis m 0,10x0,30. :Pos.-preis 8.00
:STR 5 m 8.00 40.00

.140 Randsteine.

.141 Querschnitt bis m 0,20x0,25. :STR 130 m 13.50 1'755.00

.150 Randsteine mit Wasserstein.

.151 Querschnitt bis m 0,20x0,25. :Pos.-preis 15.00
:STR 300 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 310 m 15.00 4'650.00

.200 Plattendecken und Pflästerungen.

.220 Natursteinpflästerungen.

.221 In Sand oder Splitt. :Pos.-preis 25.00
:STR 5 m2 25.00 ( )125.00

.222 In Mörtel oder Beton. :Pos.-preis 60.00
:STR 5 m2 60.00 ( )300.00

.230 Betonsteinpflästerungen.

.231 In Sand oder Splitt. :Pos.-preis 25.00
:STR 10 m2 25.00 250.00

.232 In Mörtel oder Beton. :Pos.-preis 60.00
:STR 5 m2 60.00 300.00

225 Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen demontieren.

R .090 Bei Demontagearbeiten inkl.:
. Demontieren von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfälligen Wiederverwendung.
. Transport zur Sammelstelle oder direkter Auflad auf
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R 225.090 Transportmittel.
. Trennen, Reinigen, Richten und Zwischenlagern des zur
Wiederverwendung bestimmten Materials.
. Sortenreines Trennen der Bauabfälle nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bauherrn und allfälliges Bearbei-
ten in der Sammelstelle, inkl.
allfällig erforderlicher Handarbeit.

.200 Plattendecken und Pflästerungen.

.220 Natursteinpflästerungen.

.221 In Sand oder Splitt. :Pos.-preis 30.00
:STR 5 m2 30.00 ( )150.00

.222 In Mörtel oder Beton. :Pos.-preis 75.00
:STR 5 m2 75.00 ( )375.00

.230 Betonsteinpflästerungen.

.231 In Sand oder Splitt. :Pos.-preis 30.00
:STR 60 m2
:WA 15 m2
:EW 5 m2
:Total 80 m2 30.00 2'400.00

.232 In Mörtel oder Beton. :Pos.-preis 75.00
:STR 10 m2
:WA 15 m2 ( )
:EW 5 m2 ( )
:Total 10 m2 75.00 750.00

226 Rohrleitungen, Entwässerungsrinnen und Kanäle in separatem
Arbeitsgang abbrechen.

.100 Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.

.110 Betonrohre unbewehrt.

.111 Bis DN 150. :Pos.-preis 15.00
:STR 30 m
:AW 10 m
:Total 40 m 15.00 600.00

.112 DN 151 bis 250. :Pos.-preis 18.00
:STR 15 m
:AW 15 m
:Total 30 m 18.00 540.00

.150 Gussrohre.

.151 Bis DN 150. :Pos.-preis 12.00
:WA 500 m 12.00 6'000.00

.160 Kunststoffrohre.

.161 Bis DN/OD 160. :Pos.-preis 10.00
:GA 50 m
:EW 10 m
:Total 60 m 10.00 600.00

.401 Kabeldecksteine
LE = m
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226.401 :Pos.-preis 11.00
:EW 20 LE 11.00 220.00

228 Schächte, Abläufe, Abdeckungen, Aufsätze, Armaturen und
dgl. abbrechen.

.100 Schächte und Abläufe, exkl.
Erdarbeiten.

.101 Kontrollschächte DN ca. mm
1000
Wandstärke bis 0.20 Tiefe m
bis 2.50 :Pos.-preis 150.00

:AW per St 150.00

.102 Strassenablauf
Tiefe ca. m 1.60 :Pos.-preis 100.00

:STR 10 St 100.00 1'000.00

.103 PP-Schächte (Polygonpunkte) :Pos.-preis 35.00
:STR 4 St
:WA 1 St
:EW 1 St
:Total 6 St 35.00 210.00

.300 Rahmen mit Deckeln oder Rosten.

.301 best. Rahmen u. Deckel von
Kontrollschächten
Abmessung bis DN 1000 :Pos.-preis 70.00

:AW 15 St 70.00 1'050.00

.302 best. Gussroste mit Rahmen von
Einlaufschächten Fahrbahn
Abmessung ca. mm 330 x 430 :Pos.-preis 45.00

:STR 16 St 45.00 720.00

.602 Grenzpunkte (Steine)
Grenzpunkte (Bolzen werden
nicht vergütet)
LE = St :Pos.-preis 15.00

:STR 20 LE
:WA 1 LE
:EW 1 LE
:Total 22 LE 15.00 330.00

.603 Hydrant mit Unterteil
LE = St :Pos.-preis 55.00

:WA 4 LE 55.00 220.00

.604 Schieberkappen
LE = St :Pos.-preis 20.00

:WA 33 LE 20.00 660.00

230 Ausrüstung und Möblierung im Aussenbereich
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Zäune, Geländer, Masten, Pfosten, Signaltafeln, Schutzwände
und dgl. abbrechen. Exkl. Fundamente.
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233.100 Zäune.

.110 Zaunkleider aus Holz.

.111 Zaunhöhe bis m 1,20. :AW 10 m 15.00 150.00

.120 Zaunkleider aus Metall.

.121 Zaunhöhe bis m 1,20. :Pos.-preis 15.00
:STR 20 m 15.00 300.00

.300 Masten und Signaltafeln.

.320 Masten aus Metall.

.321 h bis m 2,00. :Pos.-preis 60.00
:STR 5 St 60.00 300.00

234 Zäune, Geländer, Masten, Pfosten, Signaltafeln, Schutzwände
und dgl. demontieren. Exkl.
Fundamente.

.100 Zäune.

.110 Zaunkleider aus Holz.

.111 Zaunhöhe bis m 1,20. :STR 10 m 20.00 200.00

.120 Zaunkleider aus Metall.

.121 Zaunhöhe bis m 1,20. :Pos.-preis 20.00
:STR 10 m 20.00 200.00

.300 Masten und Signaltafeln.

.330 Signaltafeln aus Metall.

.331 Fläche bis m2 1,0. :Pos.-preis 80.00
:STR 1 St 80.00 80.00

300 Hochbau: Rohbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Fundamente
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Einzelfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten, be-
wehrt und unbewehrt, abbrechen als Gesamtleistung.

.001 Kandelaberfundamente
LE = St :Pos.-preis 150.00

:EW per LE 150.00

700 Materialbewirtschaftung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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700 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

720 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

724 Transporte mit Mulden, inkl.
Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühren.

.100 Metall, Holz, Ausbauasphalt, Betonabbruch, Mischabbruch und
Ziegelbruch, getrennt gesammelt in Einstoffmulden.

.110 Ausmass: Volumen lose.

.111 Betonaabbruch, Abschlüsse u.
ä.
Lager Unternehmer :Pos.-preis 20.00

:STR 350 m3
:AW 25 m3
:WA 10 m3
:EW 10 m3
:Total 395 m3 20.00 7'900.00

.120 Ausmass: Masse.

.121 Walz- und Gussasphalt.
PAK- Gehalt im Asphalt bis 250
mg/kg :Pos.-preis 15.00

:STR 330 t
:AW 2.500 t
:WA 55 t
:GA 11 t
:EW 30 t
:Total 428.500 t 15.00 6'427.50

.122 Walz- und Gussasphalt.
PAK- Gehalt im Asphalt 251 bis
1'000 mg/kg. :Pos.-preis 17.50

:STR 330 t
:AW 2.500 t
:WA 55 t
:GA 11 t
:EW 30 t
:Total 428.500 t 17.50 7'498.75

.123 Metall, Guss, Eisen u. ä.
Lager nach Wahl des
Unternehmers :Pos.-preis 10.00

:STR 2 t
:AW 1 t
:WA 5 t
:Total 8 t 10.00 80.00

.131 Kunststoffe u.ä.
Lager nach Wahl des
Unternehmers
LE = m3 :Pos.-preis 8.00

:GA 4 LE
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724.131 :EW 1 LE
:Total 5 LE 8.00 40.00

730 Gebühren und Bearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Masse.

.400 In Aufbereitungsanlage.

.402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.
Zu Pos. 724.121 :Pos.-preis 35.00

:STR 330 t
:AW 2.500 t
:WA 55 t
:GA 11 t
:EW 30 t
:Total 428.500 t 35.00 14'997.50

.403 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt
mg/kg 251 bis 1'000.
Zu Pos. 274.122 :Pos.-preis 45.00

:STR 330 t
:AW 2.500 t
:WA 55 t
:GA 11 t
:EW 30 t
:Total 428.500 t 45.00 19'282.50

.600 In Recyclinganlage.

.602 Metall.
Zu Pos. 724.123 :Pos.-preis 5.00

:STR 2 t
:AW 1 t
:WA 5 t
:Total 8 t 5.00 40.00

732 Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen lose.

.200 In Deponie.

.210 In Deponie Typ A nach VVEA.

.212 Betonabbruch
Zu Pos. 724.111 :Pos.-preis 8.00

:STR 350 m3
:AW 25 m3
:WA 10 m3
:EW 10 m3
:Total 395 m3 8.00 3'160.00

.213 Kunststoff.
Zu Pos. 724.131 :Pos.-preis 5.00

:GA 4 m3
:EW 1 m3
:Total 5 m3 5.00 25.00

114'371.25Total Abbrüche und Demontagen117
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151 Bauarbeiten für Werkleitungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Sondierungen
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Aushub von Hand für Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.
Ausmass: Volumen fest.

.001 Normal grabbar. :Pos.-preis 85.00
:WA 30 m3
:GA 5 m3
:EW 70 m3
:Total 105 m3 85.00 8'925.00

.004 Bestehnde Werkleitungen
freilegen, ohne Betonabbruch :Pos.-preis 85.00

:WA 10 m3
:GA 2 m3
:EW 25 m3
:Total 37 m3 85.00 3'145.00

122 Einfüllen von seitlich gelagertem Material aus Sondage.
Ausmass: Volumen fest.

.001 Maschinell, schwere Verdich-
tung. :Pos.-preis 20.00

:WA 15 m3
:GA 4 m3
:EW 50 m3
:Total 69 m3 20.00 1'380.00

.003 Von Hand, schwere Verdichtung. :Pos.-preis 35.00
:WA 5 m3
:GA 1 m3
:EW 5 m3
:Total 11 m3 35.00 385.00

200 Aushubarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
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200 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Grabenaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Aushub in U- und V-Gräben, Boden normal grabbar.

R .090 Im Bereich der
Randverstärkung, wird der Aushub für die
Medienrohrleitung im Kap. 211 berücksichtigt und
ausgemessen.

.100 Maschinell. Ausmass: Volumen fest.

.110 Keine Behinderung durch Spriessung.

.111 t bis m 1,50. :Pos.-preis 18.00
:WA 400 m3
:GA 100 m3
:EW 150 m3
:Total 650 m3 18.00 11'700.00

.120 In gespriessten Gräben.

.122 t m 1,51 bis 2,00. :Pos.-preis 28.90
:WA 100 m3 28.90 2'890.00

.200 Von Hand. Ausmass: Volumen fest.

.210 Keine Behinderung durch Spriessung.

.211 t bis m 1,50. :Pos.-preis 78.00
:WA 80 m3
:GA 25 m3
:EW 90 m3
:Total 195 m3 78.00 15'210.00

.220 In gespriessten Gräben.

.222 t m 1,51 bis 2,00. :Pos.-preis 81.35
:WA 20 m3 81.35 1'627.00

R .900 Spezialaushube

R .910 Maschinelle Aushube für Kleingräben bis 10,00m

R .911 Tiefe bis m 1,50
(ohne Spriessung) :Pos.-preis 40.00

:WA 100 m3
:GA 15 m3
:EW 40 m3
:Total 155 m3 40.00 6'200.00

R .920 Handaushub mit maschineller Beihilfe

R .921 Tiefe bis m 1,50
(ohne Spriessung)
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221.921 :Pos.-preis 55.00
:WA 20 m3
:GA 5 m3
:EW 10 m3
:Total 35 m3 55.00 1'925.00

R .930 Aushub mit Saugbagger um bestehende Werkleitungen (nur
in Absprache mit Bauleitung)

R .931 Tiefe bis m 2,00
(mit und ohne Spriessung)
LE= m3
inkl. Beihilfe durch
Mitarbeiter :Pos.-preis 250.00

:WA 20 m3
:GA 5 m3
:EW 20 m3
:Total 45 m3 250.00 11'250.00

240 Erschwerter Aushub und Behinderungen
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Erschwerter Aushub maschinell, als Mehrleistung zu Gra-
ben- und Grubenaushub.

.100 Einzelhindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.101 Findlinge über m3 0,25.

:Pos.-preis 5.00
:WA 0.500 m3
:GA 0.500 m3
:EW 0.500 m3
:Total 1.500 m3 5.00 7.50

.102 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 75.00

:WA 5 m3
:GA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 15 m3 75.00 1'125.00

.103 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 95.00

:WA 5 m3
:GA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 15 m3 95.00 1'425.00

.105 Betonabbruch um bestehende
Werkleitungen.
Beton unarmiert, für
Freilegung von Werkleitungen.
Kunststoffrohre o.ä.
(z.B. bestehende EW-
Kabelschutzrohre in Betrieb). :Pos.-preis 200.00

:WA 10 m3
:GA 10 m3
:EW 30 m3
:Total 50 m3 200.00 10'000.00
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242 Erschwerter Aushub von Hand, als Mehrleistung zu Gra-
ben- und Grubenaushub.

.100 Einzelhindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.101 Findlinge über m3 0,01. :Pos.-preis 5.00
:WA 0.500 m3
:GA 0.500 m3
:EW 0.500 m3
:Total 1.500 m3 5.00 7.50

.102 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 75.00

:WA 5 m3
:GA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 15 m3 75.00 1'125.00

.103 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 95.00

:WA 5 m3
:GA 5 m3
:EW 5 m3
:Total 15 m3 95.00 1'425.00

.105 Betonabbruch um bestehende
Werkleitungen.
Beton unarmiert, für
Freilegung von Werkleitungen.
Kunststoffrohre o.ä.
(z.B. bestehende EW-
Kabelschutzrohre in Betrieb). :Pos.-preis 250.00

:WA 5 m3
:GA 5 m3
:EW 10 m3
:Total 20 m3 250.00 5'000.00

244 Behinderung der Bauarbeiten beim Kreuzen bereits vorhande-
ner Werk- und Kanalisationsleitungen, die ganz oder teil-
weise im Aushubprofil liegen.

.003 Längs oder diagonal
(Diese Pos. wird nur bei
maschinellem Aushub ohne
Zuschläge gemessen) :Pos.-preis 10.20

:WA 30 m
:GA 10 m
:EW 350 m
:Total 390 m 10.20 3'978.00

.004 Quer
(Diese Pos. wird nur bei
maschinellem Aushub ohne
Zuschläge gemessen) :Pos.-preis 12.75

:WA 80 m
:GA 15 m
:EW 30 m
:Total 125 m 12.75 1'593.75

245 Sichern und Schützen von freigelegten Werk- und Kanalisa-
tionsleitungen nach Vorschrift des Leitungseigentümers.

.001 Längs des Grabens.
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245.001 :Pos.-preis 4.25
:WA 30 m
:GA 10 m
:EW 350 m
:Total 390 m 4.25 1'657.50

.002 Quer zum Graben. :Pos.-preis 5.10
:WA 80 m
:GA 15 m
:EW 30 m
:Total 125 m 5.10 637.50

246 Unterqueren von Leitungen, Hindernissen und dgl.

.100 Aushub von Hand. Inkl. Hinausschaffen und Aufladen von Ma-
terial aus Unterquerungen, l über m 1. Ausmass: Volumen
fest.

.101 Boden normal grabbar. :Pos.-preis 85.00
:WA 25 m3
:GA 5 m3
:EW 25 m3
:Total 55 m3 85.00 4'675.00

250 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

254 Transporte mit Mulden. Ausmass: Volumen lose.

.100 In Deponie oder Lager Bauherr oder Unternehmer.

.110 Unverschmutztes Material, exkl. Gebühren.

.113 Aushubmaterial.
Deponie Unternehmer :Pos.-preis 10.50

:WA 1'000 m3
:GA 200 m3
:EW 400 m3
:Total 1'600 m3 10.50 16'800.00

.115 Betonabbruch
Deponie Unternehmer :Pos.-preis 10.00

:WA 65 m3
:GA 65 m3
:EW 120 m3
:Total 250 m3 10.00 2'500.00

260 Gebühren für Material in Deponie
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material in Deponie.
Ausmass: Volumen lose.

.100 In Deponie Unternehmer.

.110 Unverschmutztes Material.

.113 Aushubmaterial.
Zu Pos. 254.113 :Pos.-preis 12.00

:WA 1'000 m3
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261.113 :GA 200 m3
:EW 400 m3
:Total 1'600 m3 12.00 19'200.00

.115 Betonabbruch :Pos.-preis 5.00
:WA 65 m3
:GA 65 m3
:EW 120 m3
:Total 250 m3 5.00 1'250.00

.201 Inert Aushubmaterial.
Zu Pos. 254.113
LE = t :Pos.-preis 70.00

:WA 20 LE
:GA 5 LE
:EW 10 LE
:Total 35 LE 70.00 2'450.00

300 Sicherungen und Spriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Brettspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Grabenspriessungen erstellen.

.100 Gegenseitig abgestützt.

.101 Grabentiefe bis m 1,50. :Pos.-preis 16.75
:WA 50 m2
:EW 20 m2
:Total 70 m2 16.75 1'172.50

.102 Grabentiefe m 1,51 bis 2,00. :Pos.-preis 20.40
:WA 300 m2 20.40 6'120.00

400 Kabelschutzrohre und
Rohrblöcke
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Kabelschutzrohre, Formstücke und Zubehör; nur Lieferung
-------------------------------------------------------------------------------------

414 Kabelschutzrohre aus PE mit Längsverschluss liefern.

.100 Rohrlänge m 5.

.101 DN/ID 80. :Pos.-preis 35.00
:STR 15 m 35.00 525.00
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414.103 DN/ID 120. :Pos.-preis 45.00
:STR 15 m 45.00 675.00

.200 Rohrlänge m 10.

.201 DN/ID 80. :Pos.-preis 35.00
:STR 15 m 35.00 525.00

.203 DN/ID 120. :Pos.-preis 45.00
:STR 15 m 45.00 675.00

415 Formstücke liefern (1).

.500 Muffen (1).

.560 Muffen zu Längsverschlussrohren.

.561 DN/ID 80. :Pos.-preis 30.00
:STR 2 St 30.00 60.00

.563 DN/ID 120. :Pos.-preis 37.00
:STR 2 St 37.00 74.00

420 Kabelschutzrohre; nur verlegen
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen.

.004 DN/ID bis 60.
inkl. Bogen und Formstücke :Pos.-preis 3.50

:EW per m 3.50

.005 DN/ID 61 bis 100.
inkl. Bogen und Formstücke :Pos.-preis 4.00

:EW 80 m 4.00 320.00

.006 DN/ID 101 bis 150.
inkl. Bogen und Formstücke :Pos.-preis 4.50

:EW 590 m 4.50 2'655.00

423 Kunststoffrohre mit Längsverschluss verlegen.

.002 DN/ID 61 bis 100. :STR 30 m 15.00 450.00

.003 DN/ID 101 bis 150. :STR 30 m 20.00 600.00

460 Rohrblöcke
-------------------------------------------------------------------------------------

463 Zusätzliche Schalungen, Typ 1, ein- oder doppelhäuptig.

.003 Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. :Pos.-preis 5.00
:EW 10 m2 5.00 50.00

470 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

472 Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflächen.

.100 Kunststoffrohre.

.101 Bis DN/ID 100. :Pos.-preis 8.20
:EW 15 St 8.20 123.00
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472.102 DN/ID 101 bis 150. :Pos.-preis 10.20
:EW 35 St 10.20 357.00

473 Erdungsbänder verlegen und verbinden.

.100 Inkl. Lieferung.

.101 Erdungsband (bzw. Drahtseil)
mm 3/30 CU
Typ Kupfer :Pos.-preis 8.00

:WA 280 m ( )
:EW 30 m
:Total 30 m 8.00 240.00

.200 Exkl. Lieferung.

.201 Erdungsband (bzw. Drahtseil)mm
3/30 CU
Typ Kupfer :Pos.-preis 4.00

:WA 80 m 4.00 320.00

474 Bänder und Netze verlegen, auf Anordnung der Bauleitung.

.100 Warnbänder.

.101 Inkl. Lieferung. :Pos.-preis 1.10
:WA 520 m
:GA 110 m
:EW 350 m
:Total 980 m 1.10 1'078.00

475 Kalibrieren von verlegten Rohren.

.004 DN/ID 100 - 150. :Pos.-preis 0.85
:EW 590 m 0.85 501.50

476 Schnüre in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und
an beiden Enden befestigen.

.001 Inkl. Lieferung. :Pos.-preis 0.50
:EW 670 m 0.50 335.00

500 Kabelkanäle und Abdeckungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

530 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Schachtanschlüsse für Kabelkanäle erstellen.

.100 An Schächte aus Fertigteilen.

.103 In Kabelschächte DN mm bis 80,
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532.103 inkl. Endmuffe und verputzen :Pos.-preis 34.00
:EW per St 34.00

.104 In Kabelschächte DN mm 100 -
150, inkl. Endmuffe und
verputzen :Pos.-preis 34.00

:EW 6 St 34.00 204.00

600 Schächte und Fundamente
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

630 Schachtringe, Konusse und Abdeckungen
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Produktenachweis.

.810 Schachtabdeckungen.

640 Armaturen
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Armaturen, Kleinschächte und dgl., nur versetzen.

.002 Kappen für Schieber. :Pos.-preis 59.50
:WA 33 St
:GA 4 St
:Total 37 St 59.50 2'201.50

650 Fundamente aus Fertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Inkl. Materiallie-
ferungen.

.001 Kandelaberfundament
Aus Beton.
BR 250
Tiefe m 1,00 :Pos.-preis 350.00

:EW per St 350.00

700 Umhüllungen und Auffüllungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Materiallieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA.
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711.114 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. :Pos.-preis 29.00
:WA 600 m3
:GA 120 m3
:EW 200 m3
:Total 920 m3 29.00 26'680.00

.120 Gesteinskörnungen nach Norm
SN 670 102-NA.

.123 Betonkies 0/16. :Pos.-preis 52.00
:WA 220 m3
:GA 50 m3
:Total 270 m3 52.00 14'040.00

.124 Leitungskies 0/22 :Pos.-preis 38.50
:EW 110 m3 38.50 ( )4'235.00

712 Rezyklierte Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle
oder ins Zwischenlager, inkl.
Ablad.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Rezyklierte Gesteinskörnung nach Norm SN 670 119-NA (1).

.113 RC-Kiesgemisch A 0/45. :Pos.-preis 18.70
:WA 300 m3 18.70 ( )5'610.00
:GA 60 m3 18.70 ( )1'122.00

720 Einbau von Rohr- und Kanalumhüllungen
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Material für Rohrumhüllungen einbringen und verdichten.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.101 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl. Lie-
ferung. :Pos.-preis 10.20

:WA 220 m3
:GA 50 m3
:EW 110 m3 ( )
:Total 270 m3 10.20 2'754.00

730 Unterlags-, Sohlen- und Hüllbeton
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Unterlags-, Sohlen- und Hüllbeton liefern, einbringen und
verdichten. Ausmass: Volumen fest.

.100 Beton mit Gesteinskörnungen für Beton.

.103 CEM kg/m3 150
Dmax 16
für EW-Kabelblock :Pos.-preis 165.00

:WA 5 m3
:GA 2 m3
:EW 90 m3
:Total 97 m3 165.00 16'005.00

740 Auffüllungen
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Einfüllen von seitlich gelagertem oder zugeführtem Mate-
rial. Ausmass: Volumen lose.
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741.100 Schwere Verdichtung.

.110 Maschinell.

.114 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl.
Lieferung :Pos.-preis 10.00

:WA 540 m3
:GA 100 m3
:EW 180 m3
:Total 820 m3 10.00 8'200.00

.120 Von Hand.

.124 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl.
Lieferung :Pos.-preis 20.00

:WA 60 m3
:GA 20 m3
:EW 20 m3
:Total 100 m3 20.00 2'000.00

744 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.100 Planiebreite bis m 1,0.

.101 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 30. :Pos.-preis 1.50

:WA 450 m2
:GA 90 m2
:EW 250 m2
:Total 790 m2 1.50 1'185.00

750 Nebenarbeiten (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

756 Rohre, Leitungen und dgl. untermauern. Inkl. Materiallie-
ferung.

.100 Beton. Ausmass: Volumen fest.

.102 CEM kg/m3 250. :Pos.-preis 150.00
:WA 5 m3
:EW 10 m3
:Total 15 m3 150.00 2'250.00

757 Rohre, Leitungen und dgl. unterstopfen, nach Vorschrift
des Werkleitungseigentümers.

.100 Mit Sand. Inkl. Lieferung.

.101 b m 0,30, d m 0,10. :Pos.-preis 35.00
:WA 5 m
:GA 2 m
:EW 5 m
:Total 12 m 35.00 420.00

.200 Mit Betonkies. Inkl. Lieferung.
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757.201 b m 0,30, d m 0,10. :Pos.-preis 45.00
:WA 5 m
:GA 2 m
:EW 5 m
:Total 12 m 45.00 540.00

R 759 Rohre und Formstücke ab Baustellenlager mit Hebegerät
in Gräben absenken.

R .100 Gerade Rohre.

R .110 Kunststoff. Rohrlängen bis m 6.

R .111 DN bis 200. :Pos.-preis 10.50
:WA per St 10.50

R .200 Formstücke.

R .210 Guss und Stahl.

R .214 DN bis 200 Formstücke (T-
Stücke, Bögen etc.) :Pos.-preis 12.75

:WA 10 St 12.75 127.50

R .221 Hydrant mit Unterteil
DN bis 200 :Pos.-preis 38.25

:WA 4 St 38.25 153.00

R .222 Schieber
DN bis 200 :Pos.-preis 12.75

:WA 33 St
:GA 4 St
:Total 37 St 12.75 471.75

760 Nebenarbeiten (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Bollen- oder Bruchsteine für die Entwässerung bei Hydranten
aufschichten. Materialverbrauch m3 1 pro Hydrant.

.001 Inkl. Materiallieferung.
Hydrantenuntereil muss 1/3 m3
Beton (CEM 150 kg/m3)
befestigt werden. :Pos.-preis 164.05

:WA 4 St 164.05 656.20

R .091 Armature, Kleinschächte und
dgl. versetzen, inkl.
Anpassungsarbeiten. Exkl.
Lieferung. 

Kappen für Schieber. inkl. 1.)
auf provisorische Höhe 2.) auf
Rohplaniehöhe und 3.)
Feinplanie versetzen :Pos.-preis 75.00

:WA 33 St
:GA 4 St
:Total 37 St 75.00 2'775.00

237'012.70Total Bauarbeiten für Werkleitungen151
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161 Wasserhaltung

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 . Abstecken von Lage und Richtung der Filterbrunnen anhand
der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Ziehen von Bohrrohren, inkl.
deren Reinigung und Instandsetzung.
. Schweissungen an Filter- und Vollrohren.
. Reinigung verschmutzter Kanalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu verantworten.
. Stromzähler und sämtliche elektrischen Leitungen, die
für den sicheren Betrieb der Pumpen erforderlich sind, bis
m 50,00 ab Pumpe.
. Elektrische Leitungen zu Wasserbehandlungs- und Neutra-
lisationsanlagen, die für den sicheren Betrieb der Anlagen
erforderlich sind, ab Anlage bis Abnahmestelle.
. Rohr- und/oder Schlauchleitungen für Pumpen, bis m 20,00
ab Pumpe.
. Erforderlicher Unterhalt an Geräten und Einrichtungen.
. Rückbau und Abtransport von Geräten, inkl. Reinigung nach
Beendigung des Betriebs.
. Prüfung der Wirksamkeit und Funktionstauglichkeit von
Massnahmen zur Grundwasserhaltung.
. Während des Betriebs der Wasserhaltung: sämtliche War-
tungskontrollen der Anlage sowie erforderlicher Unterhalt
an Geräten und Einrichtungen.
. Wirkungskontrolle, Einregulierung von Pumpen und deren
Dokumentationen.
. Filter- und Vollrohre beim Ausbau trennen.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 . Elektrische Leitungen für Pumpen ab m 50,01.
. Rohr- und/oder Schlauchleitungen für Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgänge für den Betrieb der Wasserhaltungsanla-
ge.
. Reparaturen und Reinigungen, die auf unsachgemässen Ge-
brauch zurückzuführen sind
(z.B. durch Einleiten von Beton enthaltenden Abwässern in
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012.100 die Wasserhaltungsanlage, nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen).
. Explosionsschutz beim Einsatz von Pumpen.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

.500 Betriebsdauer: Dauer nach Rapporten und/oder Gerätestun-
denzähler.

.600 Gruppenstunden.

.610 Bei Erschwernissen und Mehrleistungen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte- und Be-
triebskosten der entsprechenden Einrichtungen sowie Gerä-
teunterhalt und Werkzeugverschleiss.

.620 Bei stundenweisen Unterbrüchen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten.

022 Ausmassbestimmungen für Bohrungen.

.100 Gesamte Bohrlänge: Bohrlänge ab Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

.200 Dauer für das Durchbohren von Hindernissen: Zeitraum vom
Montieren des Meissels oder Felswerkzeugs bis zur Wieder-
aufnahme des normalen Bohrbetriebs.

023 Ausmassbestimmungen für Leitungen.

.100 Länge von Rohr- und/oder Schlauchleitungen für und an
Pumpen: Die ersten m 20,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab
m 20,01 werden die Leitungen separat und nach Länge vergü-
tet.

.200 Länge von elektrischen Leitungen für und an Pumpen: Die
ersten m 50,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab m 50,01 werden
die Leitungen separat und nach Länge vergütet.

.300 Länge von Rohr- und/oder Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Länge ab Absetzbecken.

.400 Länge von definitiv eingebauten Leitungen: effektive
Leitungslänge. Formstücke als Mehrleistung.

.500 Länge von temporären Leitungen: effektive Leitungslänge.
Inbegriffen sind Einrichten, Vorhalten für die Dauer der
Leistung, Entfernen und Formstücke.

024 Ausmassbestimmungen für den Ein- und Ausbau von Filter-
und Vollrohren.
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024.100 Länge: effektive Länge vom Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

025 Ausmassbestimmungen für den Betrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

.100 Betriebsdauer: Der Betrieb beginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage, ohne Entsanden und Pumpversu-
che, und endet mit dem letzten Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum Rückbau.

.200 Energieverbrauch für den Pumpbetrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Zähler gemessen.

.300 Grundwassermessungen: Grundwassermessungen werden
entweder nach effektivem Aufwand oder pauschal pro Messung
abgerechnet.

030 Begriffe, Abkürzungen
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

032 Abkürzungen.

.100 Für Materialien.

.110 . ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer.
. B Beton.
. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.
. C+S Güteanforderung des Verbands Kunststoffrohre und
Rohrleitungsteile VKR.
. EPDM Ethylen-Propylen-Terpolymer.
. FZ Faserzement.
. GFK Glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff.
. GFK-UP Glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesättigtem Polyesterharz.
. GFK-UV Glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesättigtem Vinylesterharz.
. GGG Duktiles Gusseisen.
. PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
. PC Polymerbeton.
. PE Polyethylen.
. PE-HD Polyethylen mit hoher Dichte.
. PE-LD Polyethylen mit niedriger Dichte.
. PP Polypropylen.
. PUR Polyurethan.
. PVC Polyvinylchlorid.
. PVC-U Weichmacherfreies Polyvinylchlorid.
. SBR Styrol-Butadien-Kautschuk.
. STZ Steinzeug.

.200 Für Rohre.

.210 Die Abkürzungen werden den Materialspezifikationen
angefügt, z.B. STZ-R.
. Ei Eiformrohr.
. R Geschlossenes Rohr.
. S Sickerrohr.
. VS Versickerungsrohr.

.300 Für Rohrverbindungen.
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032.310 . DM Doppelmuffe.
. FLM Flachmuffe.
. GLM Glockenmuffe.
. HSM Heizwendelschweissmuffe.
. HSS Heizelementstumpfschweissung.
. SE Spitzende.
. SF Schraubflansch.
. SM Spitzmuffe.
. STM Steckmuffe.
. STM-T T-Stück mit Steckmuffen.

.400 Für Schächte und Abläufe.

.410 . A Ablauf.
. ES Einsteigschacht.
. FS Filterschacht.
. KS Kontrollschacht.
. SA Strassenablauf (bisher Strassen- oder Schlammsamm-
ler).
. VS Versickerungsschacht.

.500 Für Abmessungen.

.510 . DN Nomineller Durchmesser.
. DN/ID Nomineller Durchmesser, bezogen auf Innendurch-
messer.
. DN/OD Nomineller Durchmesser, bezogen auf Aussendurch-
messer.
. LN/WN Nennweite von Bauteilen rechteckiger oder ellipti-
scher Querschnittsform, Länge/Breite.
. WN/HN Nomineller Durchmesser, Breite/Höhe, von Eiform-
rohren.

200 Offene Wasserhaltung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Pumpen
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pumpen inkl. Zubehör antransportieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.
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211.114 Förderleistung l/min 601 bis
1'000. (Fäkalwasser) :AW 1 St 200.00 200.00

212 Pumpen inkl. Zubehör ab Baustellenlager zur Einsatzstelle
transportieren, einrichten und zurücktransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.

.114 Förderleistung l/min 601 bis
1'000. (Fäkalwasser) :AW 1 St 150.00 150.00

213 Pumpen inkl. Zubehör vorhalten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis Freigabe durch Bauleitung.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.

.114 Förderleistung l/min 601 bis
1'000. (Fäkalwasser) :AW 1 St 50.00 50.00

214 Pumpen inkl. Zubehör innerhalb der Baustelle umsetzen und
wieder einrichten.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Umsetzungen.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.

.114 Förderleistung l/min 601 bis
1'000. (Fäkalwasser) :AW 1 St 150.00 150.00

215 Pumpen betreiben, inkl. Ueberwachen innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Kosten für Betriebsmittel und
Elektrizität zu Lasten Unternehmer. Ausmass: Betriebsstun-
den.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.

.114 Förderleistung l/min 601 bis
1'000. (Fäkalwasser) :AW 50 h 5.00 250.00

220 Pumpen für Kurzeinsätze
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Mobile Pumpen für Kurzeinsätze.

.100 Einrichten, vorhalten, umsetzen, betreiben und überwachen
innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit, inkl. Betriebsmit-
tel. Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Lei-
tungen bis m 50,0 sind inbegriffen. Ausmass: Betriebs-
stunden.

.110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00.

.111 Förderleistung bis l/min 200. :Pos.-preis 7.00
:STR 10 h
:AW 5 h
:WA 20 h
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221.111 :EW 10 h
:Total 45 h 7.00 315.00

230 Zubehör zu Pumpen
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Rohrbrücken,
Unterquerungen, Absperrorgane und dgl.

.100 Rohr- und/oder Schlauchleitungen einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslänge.

.102 DN 81 bis 100. :Pos.-preis 10.00
:STR 5 m
:AW 20 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 35 m 10.00 350.00

232 Elektrische Leitungen ab m 50,01 und Schutzrohre.

.100 Elektrische Leitungen einrichten sowie entfernen. Ausmass:
Leitungslänge.

.101 Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 16. :Pos.-preis 10.00

:STR 5 m
:AW 20 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 35 m 10.00 350.00

240 Pumpensümpfe
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pumpensümpfe erstellen aus Filterrohren, Gesteinskörnung
für Filter, Beton und dgl., inkl. Erdarbeiten und Materi-
allieferung.

.201 Pumpensumpf, nach Vorschlag
Unternehmer
LE = St. :Pos.-preis 45.00

:STR 1 LE
:AW 1 LE
:WA 4 LE
:EW 1 LE
:Total 7 LE 45.00 315.00

2'130.00Total Wasserhaltung161
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181 Garten- und Landschaftsbau

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Baustelleninterne Transporte zur Verwendungs- oder Verlade-
stelle sind inbegriffen, mit Ausnahme der bei den Leis-
tungen in den Unterabschnitten 220, 240, 310, 410, 510,
610 und 710 anfallenden Transporten.

.200 Arbeiten von Hand werden nur vergütet, sofern diese im
Leistungsverzeichnis als solche bezeichnet sind.

.300 Seitliche Lagerung oder direktes Aufladen auf Transportmit-
tel ist in den entsprechenden Leistungen inbegriffen.

.400 Bei Erdarbeiten sind Böschungen mit Neigung bis 1:3 sowie
Böschungen mit Neigung über 1:3 und einer Höhe bis max.
m 1,0 inbegriffen.

.500 Das Leistungsverzeichnis kann, abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten, die das Vorhalten über die ge-
samte Bauzeit als Globale oder Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts für Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch auf diese Positionen ange-
wandt.

.600 Annahme Bauherr. Wo der zu erwartende Arbeits- oder Lie-
ferumfang von der Witterung oder von anderen Umständen ab-
hängig und deshalb nicht oder nur schlecht voraussehbar ist,
hat der Bauherr Annahmen über Kosten getroffen. Auf Positio-
nen, die mit "Annahme Bauherr" gekennzeichnet sind, wird
Norm SIA 118, Art. 86 "Veränderte Mengen", nicht ange-
wandt. Einheit = LE, Einheitspreis = Fr. 1.-. Die Abrech-
nung erfolgt in Regie.

012 Inbegriffene Leistungen (1).

.100 Bei Vorbereitungsarbeiten.

.110 Beim Entfernen von Pflanzen:
. Sicherheitsvorkehrungen.
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012.110 . Aufarbeiten des Fällguts mit Stammdurchmesser über mm 100
auf m 1,0 Länge.
. Entfernen der Wurzelstöcke bei Rodungsarbeiten.
. Einschlagen von ausgegrabenen Pflanzen.
. Arbeitsgerüste bis m 3,0.

.120 Bei Demontagen:
. Sicherheitsvorkehrungen.
. Reinigen als Vorbereitung zur Wiederverwendung.
. Arbeitsgerüste bis m 3,0.

.130 Bei Abbrüchen:
. Auftrennen und Sortieren des Abbruchmaterials in Einzelkom-
ponenten zur getrennten Entsorgung.

.140 Beim Abtransport von Material:
. Transport.

.150 Bei Absteckungsarbeiten:
. Absteckmaterial.

.200 Bei Erdarbeiten und Geländegestaltung.

.210 Bei Abtrag oder Aushub von Ober- und Unterboden sowie
Untergrundmaterial:
. Aufladen auf Transportmittel oder seitliche Lagerung.

.220 Beim Erstellen von Bodenzwischenlagern:
. Planieren der Oberfläche.
. Sicherstellen der Entwässerung.

.230 Bei Planierarbeiten:
. Materialausgleich durch
Auf- oder Abtrag mit Massenausgleich innerhalb Arbeitsbe-
reich m 20,0.

.240 Beim Einbau von Untergrundmaterial:
. Schichtweiser Einbau und Verdichtung der Schichten.

.250 Beim Aushub von Fundamenten, Gräben und Gruben:
. Erstellen des Planums (Sohlenplanie).

.260 Bei Sicherung und Schutz von Leitungen:
. Hilfsmaterial.

.270 Bei Graben- und Grubenspriessungen:
. Montage und Demontage sowie Unterhalt der Spriessungen
während Nutzungszeit.
. Liefern, Vorhalten, Unterhalt und Abtransport von
Spriessmaterial.

.300 Bei Rohrleitungen, Rinnen, Schächten und Drainagen.

.310 Bei Arbeiten mit Rohrleitungen und Formstücken:
. Verlegen und fixieren.
. Dichtungsmaterialien.
. Reinigen vor der Abnahme.

.320 Beim Einbringen von Umhüllungen:
. Umhüllungsmaterial einbauen und verdichten.

.330 Beim Versetzen von Entwässerungsrinnen und Schalen:
. Aushub.
. Versetzbeton nach Normalprofil.

.340 Beim Versetzen von Schächten:
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012.340 . Fundamentbeton.
. 2 Leitungsanschlüsse inkl.
Schachtfutter mit Ausbildung von Rinne und Banketten bei
Kontrollschächten, 1 Leitungsanschluss bei allen anderen
Schächten.
. Fugen elastisch dichten oder kleben.
. Provisorisches Abdecken.

.400 Bei Belägen und Randabschlüssen (1).

.410 Beim Erstellen des Planums (Sohlenplanie):
. Verdichten des Untergrunds.

.420 Beim Verlegen von Geotextilien:
. Zuschneiden.
. Ueberlappungen.

.430 Beim Einbau von Fundationsschichten:
. Verdichten in Schichten von max. m 0,25.
. Rohplanie erstellen.

.440 Beim Erstellen von Reinplanien:
. Materialausgleich.
. Verdichten.

.450 Beim Versetzen von Randabschlüssen:
. Aushub.
. Fundamentbeton nach Normalprofil.
. Seitliche Abschalungen.
. Ausfugen bei Bundsteinen.
. Zuschneiden von Bundsteinen.

.460 Beim Erstellen von Pflasterstein- und Plattenbelägen:
. Ausgleichsschicht aus Sand, Splitt oder Mörtel, inkl.
Haftmittel.
. Abrütteln bei Pflastersteinen.
. Ausfugen mit Sand bei Pflastersteinen.
. Verlegehilfen.

.470 Beim Erstellen von wassergebundenen Belägen:
. Planie.
. Verdichten.
. Wässern.

.480 Beim Erstellen von begrünten Belägen:
. Verzahnung mit Fundationsschicht.
. Planie.
. Verdichten.
. Wässern.

.500 Bei Belägen und Randabschlüssen (2).

.510 Beim Erstellen von Walzasphaltbelägen (Trag- und Deck-
schicht):
. Schutz der Abschlüsse und angrenzenden Bauteile vor
Verunreinigungen.
. Anschlüsse an Randabschlüsse, Schächte und dgl.
. Randanstrich bei Deckbelägen.
. Nachschneiden von Belagsrändern.

.600 Bei Umgebungsbauwerken.

.610 Beim Erstellen von Fundamenten:
. Verdichten des Fundationsmaterials.

.620 Bei Schalungsarbeiten:
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012.620 . Liefern und Vorhalten von Schalungsmaterial.
. Schalungshaut.
. Verstrebungen.
. Verschnitt Schalungsmaterial.
. Reinigung Schalungsmaterial.

.630 Beim Erstellen von Vormauerungen:
. Versetzmörtel.
. Hinterfüllung zwischen Vormauerung und tragenden Bau-
teilen.
. Haftmittel.

.640 Beim Erstellen von Mauern und Wänden:
. Hinterkonstruktion.
. Haftmittel.

.650 Beim Versetzen von Abdeckplatten und Kronensteinen:
. Versetzen und ausfugen.

.660 Beim Versetzen von Treppen:
. Versetzmaterial.

.700 Bei Böschungs- und Ufersicherungen.

.710 Beim Versetzen von Steinkörben und Steinwalzen:
. Temporäre und definitive Verstrebungen vor Einfüllung
liefern, vorhalten und einbauen.
. Steinmaterial einfüllen.
. Ausbildung von Ansichtsseiten.

.720 Beim Erstellen von Böschungs- und Uferverbauungen
mit Betonelementen, Natursteinen und Holz:
. Hinterkonstruktion.
. Einfüllen von Erdmaterial.

.730 Bei Erosionsschutzarbeiten:
. Hinterkonstruktion.
. Haftmittel.

.740 Bei Begrünungen im Anspritzverfahren:
. Samen.
. Zuschlagstoffe.
. Schlauchleitungen bis m 25.

.800 Bei Grünflächen und Wasseranlagen.

.810 Bei Substratmischungen:
. Mischen.
. Zuschlagstoffe.

.820 Beim Einbau von Unterboden:
. Leichte Verdichtung.

.830 Beim Erstellen von Planien für Pflanz- oder Saatflächen:
. Wurzeln, Steine und andere Fremdstoffe über mm 30x30x50
entfernen und auf Transportmittel aufladen.

.840 Bei Abdichtungen aus Folien und Matten:
. Schneiden des Abdichtungsmaterials.
. Dichtheitsprüfung.

.850 Bei Abdichtungen mit mineralischen Bindemitteln:
. Entfernen von überschüssig eingebautem Material entlang
der Ränder.
. Dichtheitsprüfung.
. Mischen.
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012.850 . Schutzmassnahmen gegen Windverwehungen.
. Verdichten.
. Feuchthalten bis zur Füllung.

013 Inbegriffene Leistungen (2).

.100 Bei Bepflanzung und Ansaat.

.110 Bei Pflanzenlieferungen:
. Pflege bis zur Pflanzung.

.120 Bei Pflanzarbeiten:
. Verteilen und Auslegen der Pflanzen.
. Aushub Pflanzloch, Lockern der Sohle, Einsetzen und Ein-
decken.
. Entfernen von Ballierungshilfsmitteln.
. Pflanzschnitt an Wurzeln und oberirdischen Teilen.
. Befestigungen inkl. Befestigungsmaterial für Pflanzen bis
m 4,0.
. Einmaliges Einschwemmen.

.130 Bei Saatarbeiten:
. Einarbeiten Saatgut.
. Anwalzen.

.140 Beim 1. Rasenschnitt:
. Rasenschnitt, inkl. Zusammenrechen, Abtransport und
Entsorgung.
. Nachwalzen.
. Wurzeln, Steine und andere Fremdstoffe über mm 30x30x50
entfernen und auf Transportmittel aufladen.
. Nachsaat.

014 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Vorbereitungsarbeiten.

.110 Bei Abschrankungen und Signalisierung:
. Einholen erforderlicher Bewilligungen.
. Umstellen während vereinbarter Nutzungszeit.

.120 Beim Entfernen von Pflanzen:
. Abtransport von und Lagergebühr für Schnittgut, Wurzel-
stöcke und dgl.
. Ausfräsen oder Ausgraben der Wurzelstöcke bei Fällarbeiten.

.130 Bei Demontagen:
. Abtransport von Abfällen.
. Lagergebühr.
. Aufbereiten von demontiertem Material vor Wiederverwendung.

.140 Bei Abbrüchen:
. Abtransport von Abfällen und Abbruchmaterial.
. Lagergebühr.

.150 Bei Reinigungsarbeiten:
. Abtransport und Lagergebühr.

.160 Beim Abtransport von Material:
. Aufladen von Material ab Lager Baustelle.
. Lagergebühr.
. Bearbeitung von Material in Lager.

.200 Bei Erdarbeiten und Geländegestaltung.

.210 Bei Abtrag oder Aushub von Ober- und Unterboden sowie
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014.210 Untergrundmaterial:
. Abtransport und Lagergebühr.
. Begrünungen entfernen.
. Bodenlager erstellen.
. Erschwernisse beim Aushub durch Fels, Findlinge, Leitun-
gen, Frost und dgl.
. Planie erstellen.

.220 Beim Erstellen von Bodenzwischenlagern:
. Ansaat und Pflege.

.230 Bei Planierarbeiten:
. Abtreppen von Böschungen.

.240 Beim Einbau von Untergrundmaterial:
. Verdichtung mit erhöhter Tragfähigkeitsklasse ab S2.
. Stabilisierung von Untergrundmaterial.
. Einbau von Material entlang von Bauwerken (Breite ab Bau-
werk m 1,0) mit einer Einbauhöhe ab m 1,0 ab Sollkote.
. Einbau von Material unter auskragenden Bauteilen mit
einer Höhe bis m 1,0 ab Sollkote.
. Steine oder Felsblöcke über t 0,3 entfernen.
. Planie erstellen.

.250 Beim Aushub von Fundamenten, Gräben und Gruben:
. Abtransport und Lagergebühr.
. Erschwernisse beim Aushub durch Fels, Findlinge, Funda-
mente, Leitungen, Frost, Wurzeln und dgl.
. Spriessungen einbauen.
. Behinderungen des Aushubs durch Spriessungen.
. Sichern und Schützen von Leitungen.
. Grabenaushub in Böschungen mit Neigung über 1:3.

.260 Bei Sicherung und Schutz von Leitungen:
. Sondierungen.

.270 Erschwernisse bei Grabarbeiten in verfestigten Schichten, in
Böschungen mit Neigung über 1:3, in Fels, im Bereich
von Leitungen und Wurzeln sowie das Ausheben von Findlin-
gen sind gesondert zu vergüten.

.300 Bei Rohrleitungen, Rinnen, Schächten und Drainagen.

.310 Bei Arbeiten mit Rohrleitungen und Formstücken:
. Graben- und Grubenaushub.
. Schnitte an Rohren.
. Umhüllungen.
. Dichtheitsprüfung.

.320 Beim Einbringen von Umhüllungen:
. Schalung und Bewehrung.

.330 Beim Versetzen von Entwässerungsrinnen und Schalen:
. Abschlusselemente und Stirnwände sowie Rohranschlüsse.
. Rinnenabdeckungen.
. Schnitte an Rinnen und Abdeckungen.
. Anschlüsse an Ablaufeinrichtungen.

.340 Beim Versetzen von Schächten:
. Grubenaushub.
. Schachtabdeckungen.

.400 Bei Belägen und Randabschlüssen.
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014.410 Beim Verlegen von Geotextilien:
. Befestigung an Bauteilen.

.420 Beim Einbau von Fundationsschichten:
. Reinplanie.
. Verdichtung mit erhöhter Tragfähigkeitsklasse ab S2.
. Einbau von Material entlang von Bauwerken (Breite ab Bau-
werk m 1,0) mit einer Einbauhöhe ab m 1,0 ab Sollkote.

.430 Beim Versetzen von Randabschlüssen:
. Bewegungsfugen (Dilatationsfugen).
. Kurven mit r bis m 30,0.
. Zuschneiden von Randsteinen und Stellplatten.

.440 Beim Erstellen von Pflasterstein- und Plattenbelägen:
. Schnitte.
. Ausfugen mit Mörtel.
. Muster und Markierungen.
. Randbefestigungen.
. Kurvensätze.
. Mulden und Hügel.
. Substratfüllungen und Ansaat bei Rasengitterstein- und
Rasenschutzelementen.
. Kapillarschutz.

.450 Beim Erstellen von wassergebundenen Belägen:
. Abdeckung mit Splitt, Kies oder dgl.

.460 Beim Erstellen von begrünten Belägen:
. Abdeckung mit Splitt, Kies oder dgl.
. Ansaat.

.470 Beim Erstellen von Walzasphaltbelägen (Trag- und
Deckschicht):
. Reinigen des Untergrunds.
. Behandlung poröser Bereiche im Untergrund.
. Aufschiftungen.
. Bitumenhaltige Voranstriche.
. Anschlüsse an bereits bestehende Beläge.
. Fugenbänder.
. Schutz- oder Farbanstriche.

.500 Bei Umgebungsbauwerken.

.510 Beim Erstellen von Fundamenten:
. Aushub.
. Planie der Aushubsohle.
. Schalung und Bewehrung.

.520 Bei Schalungsarbeiten:
. Aussparungen und Einlagen.
. Dreikantleisten.
. Fugeneinlagen.

.530 Beim Erstellen von Vormauerungen:
. Verankerungen in Mauerwerk.
. Abdichten von Verankerungen.
. Kanten.
. Bewegungsfugen (Dilatationsfugen).

.540 Beim Erstellen von Mauern und Wänden:
. Fundament.
. Aussparungen und Einlagen.
. Mauerkronen und Kanten.
. Bewegungsfugen (Dilatationsfugen).
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014.540 . Hinterfüllung.
. Entwässerung.

.550 Beim Versetzen von Abdeckplatten und Kronensteinen:
. Ausbilden von Köpfen und Stirnseiten.
. Schnitte an Abdeckplatten.
. Wassernasen bei Abdeckplatten.

.560 Beim Versetzen von Treppen:
. Fundament.
. Schneiden von Treppenstufen und Trittplatten.
. Ausbilden von seitlichen Köpfen.
. Entwässerung.

.600 Bei Böschungs- und Ufersicherungen.

.610 Beim Versetzen von Steinkörben und Steinwalzen:
. Fundament.
. Hinterfüllung.
. Entwässerung.

.620 Beim Erstellen von Böschungs- und Uferverbauungen
mit Betonelementen, Natursteinen und Holz:
. Fundament.
. Hinterfüllung.
. Entwässerung.

.630 Bei Erosionsschutzarbeiten:
. Ansaat.
. Bepflanzung.

.640 Bei Begrünungen im Anspritzverfahren:
. Düngung.
. Bodenaktivierungsmittel.
. Abdeckungen.
. Erstellungspflege.

.700 Bei Grünflächen und Wasseranlagen.

.710 Bei Substratmischungen:
. Oberbodenlieferung.

.720 Beim Einbau von Unterboden:
. Lockern des Untergrundmaterials.
. Einbau von Material entlang von Bauwerken (Breite ab Bau-
werk m 1,0) mit einer Einbauhöhe ab m 1,0 ab Sollkote.
. Einbau von Material unter auskragenden Bauteilen mit
einer Höhe bis m 1,0 ab Sollkote.
. Planie erstellen.

.730 Beim Einbau von Oberboden und Substraten:
. Lockern des Unterbodens.
. Zuschlagstoffe.
. Planie.

.740 Beim Erstellen von Planien für Pflanz- oder Saatflächen:
. Lockern des Oberbodens.
. Zuschlagstoffe.
. Walzen.
. Abtransport von und Lagergebühr für Wurzeln, Steine und
andere Fremdstoffe.

.750 Bei Abdichtungen aus Folien und Matten:
. Untergrund planieren.
. Unterlagen oder Abdeckungen.
. Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
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014.750 . Randausbildung.
. Ein- und Abläufe.
. Füllen oder Auspumpen der Wasseranlage.

.760 Bei Abdichtungen mit mineralischen Bindemitteln:
. Untergrund planieren.
. Unterlagen oder Abdeckungen.
. Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
. Randausbildung.
. Ein- und Abläufe.
. Füllen oder Auspumpen der Wasseranlage.

.800 Bei Bepflanzung und Ansaat.

.810 Bei Pflanzenlieferungen:
. Spezialtransporte für besonders grosse oder speziell for-
mierte Pflanzen.

.820 Bei Pflanzarbeiten:
. Auswechseln von Untergrund- und Bodenmaterial.
. Baumgruben, Baumschutzsysteme und -einrichtungen.
. Entwässerung und Belüftung von Baumgruben.
. Bodenverbesserungsmittel und Dünger.
. Stammschutz (Einbinden).
. Mulchen.
. Befestigungen für Alleebäume und Pflanzen ab m 4,0.
. Pflege bis zur Abnahme.
. Begleitkrautregulierung.

.830 Bei Saatarbeiten:
. Düngung.
. Rasenkanten ausbilden.
. Ansaat von Böschungen mit Neigung über 1:3.
. Rasenschnitt.
. Provisorische Abschrankungen der Saatflächen.
. Pflege bis zur Abnahme.

.840 Beim 1. Rasenschnitt:
. Düngung.
. Pflanzenschutz, Begleitkrautregulierung.
. Mähen von Böschungen mit Neigung über 1:3.
. Abtransport von und Lagergebühr für Wurzeln, Steine und
andere Fremdstoffe.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusätzli-
cher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht
zulässig.

.200 Flächenmasse werden abgewickelt gemessen.

.300 Abdeckungen, Kunststofffolien, Geotextilien, Erosionsschutz-
matten und dgl. werden ohne Ueberlappung gemessen.
Auf- und Abbordungen werden mitgemessen.

.400 Ohne andere Vereinbarung werden Transporte und Einbau von
Schüttmaterialien, z.B. Untergrund-, Unterboden-, Ober-
boden- und Kiesmaterial, lose gemessen.

.500 Angebrochene Zeiteinheiten.
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021.510 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.520 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Erdarbeiten.

.100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Wenn keine Auflockerungsfaktoren vereinbart wurden, gelten
die folgenden Werte.

.410 Oberboden:
Fest zu lose 1,20.
Lose zu fest 0,85.
Fest = natürliche Setzung.

.420 Kiessand:
Fest zu lose 1,25.
Lose zu fest 0,80.
Fest = verdichtet.

.430 Unterboden:
Fest zu lose 1,30.
Lose zu fest 0,75.
Fest = natürliche Setzung.

.440 Untergrund:
Fest zu lose 1,30.
Lose zu fest 0,75.
Fest = verdichtet.

.500 Beim Freilegen und Sichern von Leitungen wird die sicht-
bare Leitungslänge gemessen.

.600 Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Unterposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die für die Leistung zutreffende Abmessung
fällt.

023 Ausmassbestimmungen für Schächte, Rinnen, Rohrleitun-
gen und Drainagen.

.100 Schächte werden nach Anzahl gemessen. Als Schachttiefe
gilt:
. Bei Kontrollschächten, Abläufen und Strassenabläufen
das Mass zwischen OK Abdeckung und OK Wasserlauf oder
Boden in Schachtmitte.
. Bei Sicker- und Filterschächten das Mass zwischen
OK Abdeckung und OK Schachtfundation oder Boden.

.200 Rinnen, Rinnenabdeckungen und Entwässerungsschalen werden
nach Länge gemessen.

.300 Rohrleitungen werden nach Länge gemessen. Die Leitungslänge
wird inkl. aller eingebauten Formstücke in der Achse gemes-
sen, bei Schachtanschlüssen bis zur inneren Schachtwand.
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023.400 Formstücke von Rohrleitungen und Rinnen sowie Abdeckungen
von Schächten werden nach Anzahl gemessen.

.500 Dichtheitsprüfungen von Rohrleitungen und Schächten
werden pro Prüfung entschädigt. Wiederholungen bei un-
genügenden Resultaten gehen zulasten des Unternehmers.

024 Ausmassbestimmungen für Abschlüsse und Beläge.

.100 Das Planum wird aus der effektiv belegten Fläche inkl.
Randabschlüsse gemessen. Wird die Fundationsschicht nicht
durch Bauwerke begrenzt, wird das Planum bis AK Fundations-
schicht auf der Ebene des Planums gemessen.

.200 Die Reinplanie wird aus der effektiv belegten Fläche exkl.
Randabschlüsse gemessen. Wird die Fundationsschicht nicht
durch Bauwerke oder Randabschlüsse begrenzt, wird die
Reinplanie bis AK Fundationsschicht auf der Ebene der
Reinplanie gemessen.

.300 Randabschlüsse und seitliche Befestigungen von Belägen
werden nach Länge gemessen.
Unterbrüche bis m 0,20 werden vom Ausmass nicht abgezogen.

.400 Bei Belägen wird die effektiv belegte Fläche gemessen; nicht
belegte Flächen bis m2 0,50 werden vom Ausmass nicht abge-
zogen.

.500 Das Schneiden von Belägen wird nach Länge gemessen.

025 Ausmassbestimmungen für Umgebungsbauwerke.

.100 Für Betonarbeiten gelten die Ausmassbestimmungen von Norm
SIA 118/262.

.200 Für Naturstein-Mauerwerkarbeiten gelten die Ausmassbestim-
mungen von Norm SIA 226.

.300 Geschalte Betonfundamente werden nach Planmassen vergütet.

.400 Mauer-Frontseiten werden in der Abwicklung gemessen.
Sichtbare und verdeckte Flächen werden nicht unter-
schieden.

026 Ausmassbestimmungen für Böschungs- und Ufersicherun-
gen.

.100 Faschinen werden in der Abwicklung gemessen.

027 Ausmassbestimmungen für Bepflanzung und Ansaat.

.100 Pflanzenhöhen werden zum Pflanzzeitpunkt von OK Boden
bis zur Mitte des in der letzten oder laufenden Vegeta-
tionsperiode gewachsenen Triebs bestimmt. Ist die
Pflanzenbreite grösser als die Pflanzenhöhe, so ist diese
massgebend.

.200 Der Stammumfang wird m 1,0 über Boden gemessen.

.300 Als Stammhöhe gilt die Distanz vom Boden bis zum Kronenan-
satz.

028 Ausmassbestimmungen für Wasserflächen.
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028.100 Abdichtungen aus Folien werden ohne Ueberlappungen gemessen.
Es wird die effektiv verlegte Fläche inkl. Auf- und Abbor-
dungen gemessen.

030 Begriffe, Abkürzungen
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Rohplaniearbeiten und Arbeiten am Baugrund.

.110 Baugrund: Grund im Bereich eines Bauwerks.

.120 Böschung: Gelände mit einer durch Abtrag oder Anschüttung
geschaffenen geneigten Geländeoberfläche.

.130 Erdarbeiten: Baumassnahmen, bei denen Boden oder Unter-
grundmaterial in seiner Lage, in seiner Form oder in seiner
Lagerungsbeschaffenheit verändert wird.

.140 Rohplanie: Oberflächenverlauf des Untergrundmaterials.

.150 Unterbau: eingebautes oder verbessertes Material für die
Aufnahme der zu erwartenden Lasten.

.160 Untergrund: aus Untergrundmaterial bestehende Schicht
(C-Horizont).

.200 Entwässerungsarbeiten.

.210 Drainage: Entwässerungseinrichtung im Bodenaufbau.

.220 Filterschicht: Schicht, die den Transport von Bodenbe-
standteilen in darüber oder darunter liegende Schichten
verhindert, z.B. Geokunststoffe, Kies.

.230 Strassenablauf: Bauteil, der das Oberflächenwasser aufnimmt
und es einem Abwasserkanal oder Vorfluter zuführt.

.240 Schotter: gebrochene Gesteinskörner mit einer Korngrösse
über mm 22.

.250 Sickerleitung: erdverlegte Leitung zur Sammlung und Ab-
leitung von Hang- und Sickerwasser.

.260 Sickerschicht: Schicht zur Ableitung von Hang- und Sicker-
wasser.

.300 Beläge und Abschlüsse (1).

.310 Fundationsschicht: Schicht für die Lastverteilung auf den Un-
terbau oder Untergrund.

.320 ME-Wert: Messeinheit für Plattenversuch nach Norm
SN 670 317.

.330 Oberbau: Gesamtheit der Schichten über dem Untergrund
bzw. dem Unterbau, welche die Lasten des Verkehrs tragen und
verteilen. Der Oberbau kann aus mehreren Schichten beste-
hen, z.B. Filterschicht, Sauberkeitsschicht, Fundations-
schicht, Tragschicht und Deckschicht.

.340 Planum (Sohlenplanie): planierte und verdichtete Ober-
fläche des Unterbaus.
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031.350 Reinplanie: planierte und verdichtete Oberfläche, Trag-
schicht für Beläge.

.360 Sickerbeton: wasserdurchlässiger Beton.

.370 Sockellinie: Linie beim Uebergang vom verdeckten auf den
sichtbaren Teil eines Bauwerks.

.380 Splitt (Feinschotter): gebrochene Gesteinskörner mit einer
Korngrösse ab mm 4.

.400 Beläge und Abschlüsse (2).

.410 Rohplanie: planierte Oberfläche der Fundationsschicht.

.420 Tragschicht: lastverteilende Schicht bei Belägen.

.500 Umgebungsbauwerke.

.510 Sauberkeitsschicht: Schicht aus Magerbeton oder Kies als
Arbeitsunterlage bei Fundationen.

.520 Zwickelstein: kleiner Stein oder Steinbruchstück zum Aus-
füllen von Lücken zwischen Mauersteinen des verbandstypi-
schen Formats.

.600 Bodenarbeiten.

.610 Boden: oberste unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen
wachsen können, bestehend aus Ober- und Unterboden.
. Oberboden: Material der obersten Bodenschicht
(A-Horizont).
. Unterboden: Material der Unterbodenschicht (B-Horizont).

.620 Bodenskelett: mineralischer Bodenbestandteil mit Korn-
grösse über mm 2.

.630 Nachplanie der Rohplanie: planierte Oberfläche des Unter-
grunds unter Pflanzen-,
Rasen- und Wiesenflächen.

.640 Rasentragschicht: spezielle Vegetationstragschicht für Ra-
senflächen.

.650 Reinplanie: planierte Oberfläche der Vegetationstrag-
schicht.

.660 Saugspannung: Mass für die Bodentrockenheit, gemessen mit
Tensiometer.

.670 Vegetationstragschicht: durchwurzelbarer Boden aus einer
oder mehreren Schichten, z.B.
Unterboden, Oberboden.

.700 Grünflächen.

.710 Ruderalfläche: Fläche aus sandig-steinigem Untergrundmate-
rial für die Ansiedlung von Ruderalgesellschaften.

032 Abkürzungen.

.100 Materialien:
. ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer.
. B: Beton.
. CrNi-Stahl: Chromnickelstahl.
. C+S: Güteanforderung des Verbands Kunststoff-Rohre
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032.100 und -Rohrleitungsteile VKR.
. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.
. FZ: Faserzement.
. GFK: glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff.
. GFK-UP: glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesättigtem Polyesterharz.
. GFK-UV: glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesättigtem Vinylesterharz.
. PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
. PC: Polymerbeton.
. PE: Polyethylen.
. PE-HD: Polyethylen mit hoher Dichte.
. PE-LD: Polyethylen mit niedriger Dichte.
. PP: Polypropylen.
. PUR: Polyurethan.
. PVC: Polyvinylchlorid.
. PVC-U: weichmacherfreies Polyvinylchlorid.
. SBR: Styrol-Butadien-Kautschuk.
. STZ: Steinzeug.

.200 Rohrbezeichnungen. Die Abkürzungen werden den Materialspe-
zifikationen angefügt, z.B.
STZ-R:
. Ei: Eiformrohr.
. R: geschlossenes Rohr.
. S: Sickerrohr.
. VS: Versickerungsrohr.

.300 Rohrverbindungen:
. DM: Doppelmuffe.
. FLM: Flachmuffe.
. GLM: Glockenmuffe.
. HSM: Heizwendel-Schweissmuffe.
. HSS: Heizelement-Stumpfschweissung.
. SE: Spitzende.
. SF: Schraubflansch.
. SM: Spitzmuffe.
. STM: Steckmuffe.
. STM-T: T-Stück mit Steckmuffen.

.400 Schächte und Abläufe:
. A: Ablauf.
. ES: Einsteigschacht.
. FS: Filterschacht.
. KS: Kontrollschacht.
. SA: Strassenablauf (bisher Strassen- oder Schlammsamm-
ler).
. VS: Versickerungsschacht.

.500 Abmessungen:
. DN: Nennweite.
. DN/ID: Nennweite, bezogen auf Innendurchmesser.
. DN/OD: Nennweite, bezogen auf Aussendurchmesser.
. LN/WN: Nennweite von Bauteilen rechteckiger oder el-
liptischer Querschnittsform, Länge/Breite.
. WN/HN: Nennweite von Eiformrohren, Breite/Höhe.

.600 Abschlüsse:
. RB: Randsteine aus Beton.
. RN: Randsteine aus Naturstein.
. SB: Stellplatten oder Stellsteine aus Beton.
. SN: Stellplatten oder Stellsteine aus Naturstein.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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300 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Graben- und Grubenaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

313 Grubenaushub erstellen. Materialtransporte in Pos. 317.

.100 Ohne Behinderung durch Spriessung.

.101 Aushubtiefe bis m 1,50, normal
baggerbar. :Pos.-preis 25.20

:STR 30 m3 25.20 756.00

315 Mehrleistungen bei Behinderung durch Leitungen. Vorangehende
Sondierungen von Leitungen in Pos. 113.

.100 Leitungen längs Gräben und Gruben.

.110 Freilegen.

.111 Kabelkanäle, Durchmesser bis
mm 100. :STR 15 m 7.20 108.00

.113 Wasserleitungen, bis DN 100. :STR 5 m 8.00 ( )40.00

.117 Abwasserleitungen
DN bis 300. :Pos.-preis 15.00

:STR 5 m 15.00 75.00

.120 Sichern und schützen.

.121 Zu Pos. 315.xxx :STR 20 m 2.70 54.00

400 Abschlüsse und Beläge
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Fundationsschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Planum erstellen.

.001 Genauigkeit +/- mm 30.

:STR 20 m2 2.00 40.00

413 Material für Fundationsschichten liefern.

.100 Kiesmaterialien. Ausmass: Volumen lose.

.110 Ungebundenes Gemisch.

.114 Rundkies 0/45 (Wandkies),
keine gebrochenen Anteile :STR 20 m3 25.00 500.00
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414 Bestehende Fundationsschichten abtragen.

.001 Schichtdicke mm 200
Baumgrubensohle auflockern
LE = m2. :STR 20 LE 8.00 160.00

416 Fundationsschichten einbauen, exkl. Materiallieferung.

.100 Mit ungebundenem Gemisch. Ausmass: Volumen lose.

.110 Einbau aus seitlicher Lagerung.

.113 Fertig eingebaute Schicht
m 0,41 bis 0,60, Planierge-
nauigkeit +/- mm 30. :STR 20 m3 15.00 300.00

700 Grün- und Wasserflächen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Vegetationstragschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Unterboden, Oberboden und Substrat für Vegetationstrag-
schichten.

.200 Oberboden liefern.

.201 Lose. :Pos.-preis 31.50
:STR 5 m3 31.50 ( )157.50

.300 Substrat mit Grundmaterial Oberboden liefern.

.351 Ausmass: fest
Baumgrubensubstrat A:
25% Lava
25% Leitungskies 0-32
50% Humus
LE = m3 :Pos.-preis 90.00

:STR 18 LE 90.00 1'620.00

716 Oberboden einbauen. Mit Material ab Lager Baustelle. Pla-
niergenauigkeit +/- mm 40.

.100 Flächen mit Neigung bis 1:3.

.121 LE = m3 fest
Baumgrubensubstrat :Pos.-preis 22.50

:STR 18 LE 22.50 405.00

720 Bodenverbesserung und Bodenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Zuschlagstoffe liefern.
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722.401 Splitt gewaschen11/16
LE = m3 (lose) :STR 2 LE 70.00 140.00

723 Zuschlagstoffe verteilen und einarbeiten. Exkl. Lieferung.

.401 Schichtdicke mm bis 10
LE = m2 :STR 20 LE 10.00 200.00

4'358.00Total Garten- und Landschaftsbau181
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211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Bodenabtrag, Baugruben- und Trasseeaushub.

.110 Bodenabtrag, Aushub von Lockergestein oder Fels werden
entsprechend der definierten Qualität des Bodens vergütet.
Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

.120 Baumeisteraushub, Aushub für Vertiefungen ab Baugrubensoh-
le, Fundamente für Stützkonstruktionen sowie Stütz- und
Futtermauern sind mit U'abschnitt 230 zu beschreiben.

.130 Lagergebühren werden nach Art des gelagerten Materials
vergütet.

.140 Aushub im Bereich von Baugrubenabschlüssen wie Spund-,
Rühl- oder Pfahlwänden und dgl. wird nicht separat ver-
gütet.

.200 Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.

.210 Behinderungen: Bei vorhandenen Leitungen, die ganz oder teil-
weise im Aushubprofil liegen, werden das sorgfältigere Ar-
beiten und die verminderte Leistung durch die Anlagen,
Spriessungen, Auffüllungen und dgl. mit der Position Behinde-
rung vergütet.

.220 Schützen und Sichern: Der Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu schützen
und zu sichern. Die Aufwendungen werden in den Positionen
für Schützen und Sichern vergütet.

.230 Aushub von Hand: Im Bereich von Leitungen wird Aushub von
Hand vergütet.

012 Inbegriffene Leistungen (1).

.100 Bei allen Arbeiten.
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012.110 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

.120 Befahrbarmachen der Aushub-, Schüttstellen und Zwischen-
lagerflächen exkl. Transportpisten.

.130 Einmessen und Erstellen der Aushub- und Böschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Absteckung.

.200 Bei Lockergestein- und Felsaushub in Baugruben.

.210 Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. möglich ist.

.220 Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, innerhalb
des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer. Inkl. all-
fälliger Mehraufwand für Materialauflad und Transport.

.230 Zusätzlicher Aushub zur Verstärkung der Fundationsschicht
und dgl. auf Anordnung der Bauleitung, sofern dieser
gleichzeitig mit den Aushub- oder Abtragsarbeiten er-
folgen kann.

.240 Arbeitstechnisch bedingte Ueberprofile. Das einkalku-
lierte Ueberprofil gibt der Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

.250 Leistungen, die auf vom Unternehmer verursachte Uebermasse
zurückzuführen sind.

.260 Zwischenlager des Unternehmers.

.270 Trennen und seitliches Zwischenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung geeignet sind.

.280 Durch ungenauen Aushub bedingte Auffüllungen.

.300 Bei Baugrubenaushub.

.310 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung,
wie z.B. Wassersprengen.

.320 Reinigen der benützten Transportwege, exkl. Radwaschanla-
gen.

.400 Bei maschinellem Aushub.

.410 Aufbrechen von Fundationsschichten und ungebundenen
Deckschichten.

.420 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,25.

.430 Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern im Schwenkbereich des Aushub-
geräts.

.440 Beihilfe von Hand, wie Nacharbeiten der Wände und Böschun-
gen.

.450 Erstellen der Sohlenplanie im gleichen Arbeitsgang wie Aus-
hub oder Abtrag, wobei die unterste Schicht von rund m 0,20
so auszuheben ist, dass die Sohle nicht aufgelockert wird.
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012.460 Das Arbeiten vor Kopf bei besonderen geologischen Verhält-
nissen wie wasserempfindlichen Böden.

.500 Bei Aushub von Hand.

.510 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,01.

.520 Seitliches Zwischenlagern des Materials, exkl. Aufladen.

013 Inbegriffene Leistungen (2).

.100 Bei Stabilisierungen.

.110 Erstellen einer gleichmässigen Schichtdicke und homogenes
Durchmischen bei Schüttungen oder bei Untergrundverbesse-
rungen auf Höhe des Planums.

.200 Bei Dammbau- und Schüttarbeiten sowie Auffüllungen.

.210 Ueberschüttungen bis m 0,3.
Exkl. Materiallieferungen, Wiederentfernen und Abtrans-
portieren.

.220 Anlegen von Dämmen und Schüttungen im Gefälle zur einwand-
freien Ableitung des Regenwassers sowie tägliches Abwalzen
vor Arbeitsende.

.300 Bei Transporten.

.310 Transportieren von Aushub aus arbeitstechnisch bedingtem
Ueberprofil.

.320 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau
und dgl.

.330 Mehraufwand für das Wiegen von Materialien.

.340 Wartezeiten beim Laden bei offenen Baugruben.

.400 Bei Böschungsabdeckungen.

.410 Ueberlappungen von m 0,20 bei Polyethylenfolien, Geokunst-
stoffen, Drahtgeflechten und dgl., inkl. Befestigungsmit-
tel.

014 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Allgemein.

.110 Baustelleneinrichtungen.

.120 Lichtsignalanlagen und Abschrankungen für die Verkehrs-
führung.

.130 Wasserhaltung.

.140 Winterdienst.

.150 Bewässern von angesäten und/oder bepflanzten Flächen.

.160 Erstellen der Rohplanie, Ansäen, Mähen und Unterhalten
bei Zwischenlagern für
Ober- und Unterboden.
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014.170 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Etappierun-
gen.

.180 Behinderungen durch Wasser, exkl. Abhalten von Regen-
wasser nach Pos. 012.210.

.200 Bei Werkleitungen.

.210 Sondieren von Leitungen.

.220 Mehraufwand bei Behinderungen durch Leitungen.

.230 Unterbrechen von Leitungen.

.240 Schützen und Sichern freigelegter Leitungen.

.300 Bei Sicherungs- und Schutzmassnahmen.

.310 Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotop-
schutz.

.320 Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.

.330 Schützen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.

.340 Von der Bauleitung angeordnete Böschungssicherungen.

.350 Anlegen von Kulturerde bei Böschungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

.360 Kollektive Schutzmassnahmen gegen Absturz.

.400 Bei Aushubarbeiten.

.410 Aufbrechen von Belägen, Entfernen von Abschlüssen und von
verfestigten Schichten.

.420 Getrenntes Aufladen von Material aus Fundationsschichten
und ungebundenen Deckschichten.

.430 Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente, Beton-
böden, Wände und Decken.

.440 Nachträglicher Aushub von Bermen.

.450 Aushub im Bereich von senkrechten Hindernissen wie Pfäh-
len, Pfeilern, Filterbrunnen und dgl.

.460 Reinigen bestehender Bauteile oder neuer Baugrubensicherun-
gen.

.470 Verdichten der Baugrubensohle.

.500 Bei Zwischenlagern.

.510 Von der Bauleitung angeordnete Zwischenlager.

.520 Zwischenlager wasserempfindlicher Materialien, die später
fachgerecht eingebaut und verdichtet werden sollen und des-
halb geschützt werden müssen, werden wie Dammschüttungen
vergütet.

.600 Bei Transporten.
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014.610 Transporte ausserhalb des Schwenkbereichs des Aushubge-
räts.

.620 Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischen-
lager.

.630 Lagergebühren.

.640 Bearbeitung des Materials in Zwischenlager.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Für Aushub und Materiallieferungen.

.110 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.120 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.130 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.200 Angebrochene Zeiteinheiten.

.210 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.220 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.300 Für Stützkonstruktionen.

.310 Bei Stützkonstruktionen wird die effektive Fläche der
Steilböschung gemessen.

.400 Bei Unterbrüchen wegen Bodenschutzmassnahmen.

.410 Ausfalltage der Gruppe enthalten alle Lohn- und Lohnneben-
kosten sowie Kosten für Vorhalten und Unterhalten der
entsprechenden Einrichtungen.

022 Ausmassbestimmungen für Abtrag, Baugruben- und Trassee-
aushub.

.100 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden Aushub- und
Abtragsarbeiten nach Plan, nach angeordneten Profilen
oder im Festmass gemessen.

.200 Geologisch bedingte Ueberprofile werden nach Volumen
gemessen.

.300 Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Baugrubentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des
betreffenden Aushubs) jener Unterposition zugeordnet, in
deren Bereich die für die Leistung zutreffende Abmessung
fällt.

.400 Beim maschinellen Ausheben von Baugruben werden Lockerge-
stein, Fels und Sprengfels getrennt gemessen.

.500 Beim maschinellen Ausheben von Schichten über zukünftigem
Planum werden Lockergestein, Fels und Sprengfels getrennt
gemessen.
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022.600 Bei Aushub mit Böschungen werden die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

.700 Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wänden gilt das
Sollmass bis zur hinteren Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwänden bis zur Profilachse.

.800 Baugrubentiefe.

.810 Als Baugrubentiefe gilt die Differenz zwischen dem tiefs-
ten Punkt der Baugrubensohle und der gemittelten Kote
OK Terrain zur Zeit der Ausführung.

.820 Baumeisteraushub und Vertiefungen sind für die Baugruben-
tiefe nicht zu berücksichtigen.

023 Ausmassbestimmungen für Dämme und Schüttarbeiten.

.100 Bei bauseitiger Lieferung des Schüttmaterials ist die defi-
nierte Tagesmenge pro Einbaustelle massgebend.

.200 Ueberschüttungen bis m 0,3 sind im theoretischen Ausmass
enthalten, grössere Ueberschüttungen sind separat zu
vergüten.

024 Ausmassbestimmungen für Transporte.

.100 Transporte werden nach Transportdistanz gemessen.

.200 Zwischentransporte innerhalb der Baustelle werden nach
Transportdistanz gemessen.

025 Ausmassbestimmungen für Böschungsabdeckungen und -siche-
rungen.

.100 Bei Böschungsabdeckungen mit Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Fläche gemessen.

.200 Bei den übrigen Böschungssicherungen wird die gesicherte
Fläche gemessen.

026 Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Leitungen im Aus-
hubprofil.

.100 Beim Aushub gelten beim Antreffen von Leitungen für Be-
hinderung, Sichern und Schützen folgende Ausmassbestimmun-
gen:
. Bei einzelnen, unabhängig voneinander verlaufenden pa-
rallelen Leitungen wird jede Leitung für sich gemessen.
. Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter
m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.
. Rohrblöcke gelten unabhängig von ihrer Abmessung und der
Anzahl Rohre als 1 Leitung.

.200 Im Bereich von Leitungen gelten folgende Ausmassbestimmun-
gen:
. Aushub bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, nach un-
ten und seitlich ab AK Leitung bzw. Leitungsumhüllung wird
als Aushub von Hand gemessen.
. Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter
m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.
. Bei mehreren Leitungen im gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Querschnittsflächen für den Aushub
von Hand nicht grösser sein als die Querschnittsfläche des
entsprechenden Aushubprofils.
. Wenn Werkeigentümer aus Sicherheitsgründen grössere Ab-
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026.200 stände verlangen, sind diese grösseren Abstände für die
Ermittlung des Ausmasses massgebend.

030 Begriffe
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Allgemeine Begriffe.

.100 Aushubarten.

.110 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.

.120 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

.130 Aushub im Pilgerschrittverfahren: Müssen beim Aushubvorgang
(z.B. aus Stabilitätsgründen) Aushubpartien stehen gelassen
werden, spricht man von "Aushub im Pilgerschrittverfah-
ren".

.200 Aushubmaterial.

.210 Unverschmutztes Material: Definition in der Verordnung
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA,
Anhang 3, Ziffer 1.

.300 Böschungsverhältnisse.

.310 Bei Böschungsneigungen bedeutet die erste Zahl die
vertikale und die zweite Zahl die horizontale Abmessung des
Böschungsdreiecks.

.400 Geokunststoffe.

.410 Geokunststoffe ist der Sammelbegriff für polymere, wasser-
und luftdurchlässige Flächengebilde mit den Funktionen
Trennen, Filtern, Drainieren, Bewehren oder Schützen, in der
Art von:
. Geotextilien wie Geovliese, Geogewebe und Geonetze.
. Geogitter, z.B. gestreckte, gewobene und gelegte Geogit-
ter.
. Geoverbundstoffe.

.500 Kulturerde.

.510 Unter dem Begriff "Kulturerde" wird Ober- und Unterboden ver-
standen.

.600 Transportdistanz.

.610 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

032 Begriffe aus der Bodenkunde.

.100 Oberboden (A-Horizont): bis zu einer Dicke von m 0,30 bzw.
Beurteilung der bodenkundlichen Baubegleitung.

.200 Unterboden (B-Horizont): hat ein entwickeltes Bodengefüge,
ist biologisch aktiv und weist einen geringeren Anteil orga-
nischer Substanzen sowie weniger Pflanzenwurzeln auf als
der A-Horizont.
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032.300 Untergrund (C-Horizont): geologisches Ausgangsmaterial,
besteht aus Lockergestein oder Fels, nicht oder nur sehr
spärlich durchwurzelt.

033 Begriffe für Sicherungen und Stützbauwerke.

.100 Erosionsschutzmatten: Gewebematten oder Gitter aus natür-
lichen, abbaubaren Rohstoffen wie Kokos oder Jute sowie aus
bedingt langzeitbeständigen, polymeren Rohstoffen mit den
Funktionen Bodenrückhalt, Haftstruktur für Nasssaaten,
Oberflächenstabilisierung.

.200 Steinkörbe (Gabionen): vorgefertigte Drahtkörbe, an der
Verwendungsstelle oder im Werk mit groben Steinen gefüllt.
Sie haben die Funktion eines Stützbauwerks und können Ver-
formungen beschränkt mitmachen.

.300 Stützbauwerke aus Geotextilien: mit gewobenen Geotexti-
lien bewehrte Erde, Vorderseite teilweise mit Stahlstäben
verstärkt.

034 Begriffe zu Lagerung und Entsorgung.

.100 Abladestelle: Endpunkt eines Transportwegs für Materialien,
der innerhalb oder ausserhalb der Baustelle liegen kann.

.200 Deponie: Anlage, in der Abfälle endgültig und kontrolliert
abgelagert werden.

.300 Entsorgung: Gesamtheit aller Vorgänge, die im Hinblick auf
den gesetzeskonformen Umgang mit Abfällen erforderlich
sind, wie Sammlung, Transport, Zwischenlagerung, Behandlung
und Endlagerung auf einer Deponie.

.400 Zwischenlager: Anlage, in der Materialien aller Art geset-
zeskonform vorübergehend gelagert werden. Nach Abschluss
der Arbeiten ist die Anlage geräumt und in den ursprüngli-
chen Zustand zurückversetzt.

200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-
schichten und Unterlagsbeton
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Trasseeaushub maschinell
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

.200 Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,
exkl. Nacharbeiten von Böschungen und Planum.

.201 Ausmass: Volumen fest. :Pos.-preis 18.00
:STR 650 m3 18.00 11'700.00

250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.
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251.200 Für einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.210 Findlinge über m3 0,25.

.211 Auf Anordnung der Bauleitung
ausgraben und auf der Bau-
stelle zwischenlagern. Bis
max. m3 2,0. Transportdistanz
bis m 10. :Pos.-preis 5.00

:STR 10 m3 5.00 50.00

.400 Für Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfähle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

.410 Aushub im Bereich von vertikalen Hindernissen. Höhe von OK
Hindernis bis Aushubsohle.
Ausmass: Länge.

.415 Hindernis
bei Sockelmauer auf Höhe bis
60cm (Kofferung)
Ausmass: Länge Sockelmauer 
LE= m :STR 400 m 3.00 1'200.00

270 Böschungen und Planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Böschungen und Planum bei Trasseeaushub maschinell er-
stellen.

.200 Planum.

.201 Bei Lockermaterial in Ein-
schnitten, exkl. Walzen. :STR 1'300 m2 0.50 650.00

272 Planum walzen bei Einschnitten und Dämmen.

.001 Alle Bodenarten. :STR 1'300 m2 0.80 1'040.00

700 Transporte und Lagerung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Transporte mit Mulden und dgl.
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Transporte mit Mulden und dgl.

.100 Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr
oder Unternehmer, exkl. Lagergebühren.

.110 Ausmass: Volumen lose.
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741.111 Aushubmaterial :Pos.-preis 10.50
:STR 800 m3 10.50 8'400.00

.131 Aushubmaterial Inert
Standort Deponie Unternehmung.
Inkl. Vorhalten der Mulde bis
ein allfälliger Augenschein
der Bauleitung auf der
Baustelle (Installationsplatz)
erfolgt ist.
LE = t :STR 100 LE 20.00 2'000.00

750 Gebühren
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.120 Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
lose.

.123 Aushubmaterial.
Zu Pos. 741.111 :Pos.-preis 12.00

:STR 800 m3 12.00 9'600.00

.141 Inert Aushubmaterial.
Zu Pos. 741.131
LE = t :STR 100 LE 75.00 7'500.00

42'140.00Total Baugruben und Erdbau211
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221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

100 Lieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA liefern und
abladen. Für Fundationsschichten von Strassen, Flugplätzen
und anderen Verkehrsflächen sowie für den Neubau von Bahn-
linien.

.300 Ausmass: Volumen lose.

.310 Natürliche Gesteinskörnungen.

.311 Kiesgemisch 0/22,4. :Pos.-preis 38.50
:STR 160 m3
:AW 2 m3
:WA 45 m3
:GA 10 m3
:EW 25 m3
:Total 242 m3 38.50 9'317.00

.312 Kiesgemisch 0/45. :Pos.-preis 29.00
:STR 750 m3 29.00 21'750.00

.320 Rezyklierte Gesteinskörnungen mit Betonabbruch, Anteil
Betonabbruch unter Massen-% 30 (Rc_30-).

.322 RC-Kiesgemisch B 0/45. :Pos.-preis 25.50
:STR per m3 25.50

400 Ungebundene Schichten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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400 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Einbau
-------------------------------------------------------------------------------------
. Lieferung in U'abschnitt 110.
. Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen, Schächte
und Einbau entlang von Mauern in U'abschnitt 830.

411 Fundationsschichten einbauen.

.300 Ausmass: Volumen lose.

.310 Einbaubreite bis m 3,0.

.313 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. :Pos.-preis 4.80

:STR 250 m3 4.80 1'200.00

.320 Einbaubreite über m 3,0.

.323 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. :Pos.-preis 4.80

:STR 500 m3 4.80 2'400.00

420 Planie
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.100 Toleranz ab Sollhöhe + mm 0,
- mm 50. Ohne Verwendung von Planiematerial.

.101 Rohplaniebreite bis m 3,0. :Pos.-preis 1.50
:STR 700 m2
:AW 25 m2
:WA 750 m2
:GA 150 m2
:EW 420 m2
:Total 2'045 m2 1.50 3'067.50

.102 Rohplaniebreite über m 3,0. :Pos.-preis 1.50
:STR 2'000 m2 1.50 3'000.00

423 Planie erstellen auf Fundationsschichten für Strassen mit
Belag.

R .090 Liefern, einbringen und verdichten bis zum verlangten
ME-Wert.

.100 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 10.

.110 Mit Verwendung von Material.
Lieferung in U'abschnitt 110.

.111 Planiebreite bis m 3,0. :Pos.-preis 7.00
:STR 700 m2
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423.111 :AW 25 m2
:WA 750 m2
:GA 150 m2
:EW 420 m2
:Total 2'045 m2 7.00 14'315.00

.112 Planiebreite über m 3,0. :Pos.-preis 7.00
:STR 2'000 m2 7.00 14'000.00

800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Zusatzarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

R 819 Kiesrampen für Vorplatz- und Garageneinfahrten

R .001 Kiesrampen erstellen mit mit
ungebundenem Gemisch, B = ca.
cm 50, H = ca. 0-15 inkl.
Materiallieferung. :Pos.-preis 12.00

:STR 50 m 12.00 600.00

R .002 Kiesrampen entfernen inkl.
Materialabfuhr. :Pos.-preis 12.00

:STR 50 m 12.00 600.00

830 Vergütung für Erschwernisse beim Einbau von Fundations-
schichten
-------------------------------------------------------------------------------------

832 Einbau entlang von Mauern und dgl.

.001 Entlang von Mauern. :Pos.-preis 1.50
:STR 400 m 1.50 600.00

70'849.50Total Fundationsschichten für Verkehrsanlagen221
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222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlüsse, Pflästerungen,
Plattendecken und Treppen
(V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Beim Versetzen von Abschlüssen, Pflästerungen, Platten-
decken und Treppen.

.110 Es wird nicht zwischen Natur- und Betonsteinen unter-
schieden.

.120 Es wird nicht unterschieden, ob die Steine vom Unternehmer
geliefert, aus der Demontage gewonnen oder vom Bauherrn zur
Verfügung gestellt werden.

.200 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:
. Abbrechen von Bauwerken, Bauteilen oder verbauten Ma-
terialien, inkl. sortenreines Trennen nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bauherrn.
. Separat zu vergüten sind Auflad ab bauseitigem Zwi-
schenlager, Transport, Ablad und Gebühren für Bearbeitung
und Lagerung des Rückbaumaterials.
. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gehören die
Rückbaumaterialien dem Bauherrn, nach Norm SIA 118,
Art. 121.

.300 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
. Demontieren von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfälligen Wiederverwendung.
. Trennen, Reinigen und Zwischenlagern zur allfälligen
Wiederverwendung.
. Nicht verwendbare Bestandteile trennen nach VVEA oder
nach Entsorgungskonzept des Bauherrn.
. Separat zu vergüten ist der Transport zum bauseitigen Zwi-
schenlager.
. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gehören die
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011.300 Rückbaumaterialien dem Bauherrn, nach Norm SIA 118,
Art. 121.

012 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Aushubarbeiten für Abschlüsse.

.110 Bei allen Aushubarten:
. Aushub in verdichteter Fundationsschicht, inkl. seitli-
ches Zwischenlagern, direkter Auflad auf Transportmittel
oder Verteilen im Querschnitt.
. Planieren und Verdichten der Aushubsohle im Bereich der Ab-
schlüsse.
. Zwischenlagern in Zwischenlager des Unternehmers.
. Aussortieren von wiederverwendbarem Material.
. Schützen von Kulturen, Zäunen, Gebäuden und dgl.

.120 Bei maschinellem Aushub: erforderliche Handarbeit.

.200 Bei allen Lieferungen durch den Unternehmer.

.210 Transport bis zur Verwendungsstelle oder bis zum bauseits
angeordneten Zwischenlager, inkl. Ablad.

.220 Verwerten von Rest- und Abfallstücken zugeschnittener
Steine.

.230 Entsorgen von Gebinden und Verpackungsmaterial.

.300 Bei Transporten.

.310 Reinigen der benützten Transportwege innerhalb und ausser-
halb der Baustelle.

.320 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung,
wie z.B. Wassersprengen.

.330 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau
und dgl.

.400 Beim Versetzen.

.410 Abschlüsse:
. Liefern, Einbringen und Verdichten des Fundamentbetons.
. Versetzen von Ueberfahrts- und Uebergangssteinen
bei Auffahrtsrampen sowie von Einlaufsteinen.
. Versetzen in einem Radius über m 29,99.
. Anpassungsarbeiten bei Schächten, Kunstbauten und
dgl., soweit keine Veränderungen des Normalquerschnitts er-
forderlich sind, exkl. Schneiden der Steine.
. Bei Pflaster- und Bindersteinen das Ausgiessen der
Fugen mit Frost-Tausalz-beständigem Mörtel.

.420 Pflästerungen und Plattendecken:
. Reinigen der Steine von Schmutz und Staub für gebunde-
ne Bauweise.
. Liefern, Einbringen und Verdichten der Bettungsmateria-
lien.
. Verfüllen der Fugen, inkl.
Materiallieferung.
. Anpassungsarbeiten bei Schächten, Kunstbauten und
dgl., soweit keine Veränderungen des Normalquerschnitts er-
forderlich sind, exkl. Schneiden der Steine.
. Reinigen der fertigen Pflästerungen bzw. Plattendecken.
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013 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Abschlüssen:
. Mehrleistungen für Aushub in gebundener Fundations-
schicht.
. Reinigen und allfälliges Richten von Steinen für Ab-
schlüsse, die aus Demontage gewonnen wurden.
. Mehrleistungen für das Versetzen in einem Radius unter
m 30,00.
. Mehrleistungen für Aushub in ungebundener Fundationsschicht
bei Verstärkungen, bei Abweichung von der Norm, vom Sche-
ma, von den Plänen oder auf Anordnung des Bauherrn.
. Zusätzlicher Bedarf an Bettungsmaterial, bei Abweichung
von der Norm, vom Schema, von den Plänen oder auf Anordnung
des Bauherrn.
. Schalungen für Fundamente von Abschlüssen.
. Schützen der versetzten Abschlüsse vor Witterungsein-
flüssen.

.200 Bei Pflästerungen und Plattendecken:
. Planie.
. Reinigen und allfälliges Richten von Steinen für Pfläs-
terungen und Platten für Decken, die aus Demontage gewon-
nen wurden.
. Versetzen von Einfassungssteinen und -platten.
. Mehrleistungen für Einzelflächen unter m2 10,00.
. Mehrleistungen für Ausführungsbreiten unter m 1,30.
. Keine Kumulation der Mehrleistungen für Einzelflächen
und Ausführungsbreiten.
. Schützen der Pflästerungen und Plattendecken vor Witte-
rungseinflüssen.

.300 Bei ungebundenen Pflästerungen und Plattendecken: Nachsanden
von Pflästerungen und Plattenbelägen nach der Abnahme.

.400 Bei gebundenen Pflästerungen und Plattendecken: nachträg-
liches Erstellen von elastischen Bewegungsfugen bei Ris-
sen infolge von Temperaturschwankungen.

.500 Bei Lieferungen durch den Bauherrn.

.510 Transport ab Lager Bauherr zur Verwendungsstelle, inkl.
Auf- und Ablad.

.520 Verwerten von Rest- und Abfallstücken zugeschnittener
Steine.

.530 Entsorgen von Gebinden und Verpackungsmaterial.

.600 Bei Instandsetzungsarbeiten.

.610 Mechanisches Nacharbeiten der Fugen auf geforderte Breite
und Tiefe.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Für Aushub.

.110 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.120 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
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021.130 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.200 Angebrochene Zeiteinheiten.

.210 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.220 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Abschlüsse.

.100 Schalungen werden nach effektiv geschalter Länge der Ab-
schlüsse einhäuptig gemessen.

.200 Bei Schächten werden die Abschlüsse durchgemessen.

.300 Unterbrüche über m 1 werden abgezogen.

023 Ausmassbestimmungen für Pflästerungen und Plattendecken.

.100 Gemessen wird die effektiv verlegte Fläche.

.200 Einbauten über m2 1,00 werden von der gemessenen Fläche ab-
gezogen.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Transportdistanz: Als Transportdistanz gilt der kürzeste
mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.

032 Abkürzungen.

.100 Allgemein:
. VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung
von Abfällen.

.200 Für Steinbezeichnungen:
. BB Bundsteine aus Beton.
. B1, B3 Wassersteine aus Beton.
. IB Inselsteine aus Beton.
. IN Inselsteine aus Naturstein.
. RB Randsteine aus Beton.
. RN Randsteine aus Naturstein.
. SB Stellplatten oder Stellsteine aus Beton.
. SN Stellplatten oder Stellsteine aus Naturstein.

033 Verständigung.

.100 Verkehrslastklassen aufgrund der täglichen äquivalenten
Verkehrslast TF:
. ZP = nicht befahren.
. TL = weniger als 10 PW/Tag.
. T1 = TF 1 bis 30.
. T2 = TF über 30 bis 100.
. T3 = TF über 100 bis 300.
. T4 = TF über 300 bis 1'000.

.200 Normalquerschnitt: Als Normalquerschnitt gilt der verein-
barte Querschnitt nach Norm, Plan oder Schema.

.300 Erläuterungen zur Terminologie:
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033.300 . Bei Pflaster- und Bindersteinen wird die nach dem Ver-
legen sichtbare Fläche als Oberseite bezeichnet.
. Bindersteine werden auch als Schalensteine bezeichnet.
. Grobkornbeton wird auch als Splitt-, Monokorn- oder Ein-
kornbeton bezeichnet.
. Verschiedene Hersteller benützen anstelle des im Kapitel
verwendeten Begriffs "gefräst" auch "gesägt" oder "geschnit-
ten".

200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Natursteine für Abschlüsse (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Granit liefern.

.200 Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz-beständig. Ober-
seite gefräst und aufgeraut.
Uebrige Seiten bruchrau oder gefräst und aufgeraut.

.220 Bindersteine.

.222 Typ 12. :Pos.-preis 10.20
:STR 1'080 m
:WA 25 m
:EW 25 m
:Total 1'130 m 10.20 11'526.00

.300 Stellplatten und Stellsteine Typ SN. Frost-Tausalz-bestän-
dig. Oberseite aufgeraut.

.310 Gerade, l mm 800 bis 1'500.

.311 Typ SN 6, mm 60x min. mm 250. :Pos.-preis 21.00
:STR 15 m 21.00 315.00

.400 Randsteine Typ RN. Frost-Tausalz-beständig. Draufsicht
aufgeraut. Vorderkante gefast oder gerundet.

.420 Gerade, l mm 800 bis 1'500.
Hinten rechtwinklig.

.421 Typ RN 12, mm 120/150x min.
mm 250. :Pos.-preis 21.00

:STR 340 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 350 m 21.00 7'350.00

.501 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Bushaltestelle
hindernisfrei, H = 22cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101 G1
Auftrittsfläche geflammt oder
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212.501 gestocktKontaktfläche Pneu und
konkaveAusrundungen (R = 1.5)
geschliffen 
(C220)Steinunterseite
geschnitten :STR 15 LE 500.00 7'500.00

.502 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Übergangsstein von 22cm
auf 16cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
Auftrittsfläche geflammt oder
gestocktKontaktfläche Pneu und
konkaveAusrundungen (R = 1.5)
geschliffen 
(C220)Steinunterseite
geschnitten :STR 11 LE 450.00 4'950.00

.503 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Bushaltestelle
hindernisfrei, H = 16 cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101 G2
Auftrittsfläche geflammt oder
gestocktKontaktfläche Pneu und
konkaveAusrundung (R = 1.5)
geschliffen 
(C220)Steinunterseite
geschnitten :STR 18 LE 300.00 5'400.00

.504 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Übergangsstein von 16cm
auf 8cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
Auftrittsfläche geflammt oder
gestocktKontaktfläche Pneu und
konkaveAusrundung (R = 1.5)
geschliffen 
(C220)Steinunterseite
geschnitten :STR 5 LE 250.00 1'250.00

300 Erstellen von Abschlüssen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-
steinplatten
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-
steinplatten versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in
einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.

.200 Einreihig, mit speziell dicken Steinen. In Beton, auf Funda-
tionsschicht aus ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit
Frost-Tausalz-beständigem Mörtel. Nach Schema 3A im Anhang.

.222 Verkehrslastklasse T3
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311.222 In Grobkornbeton aus Splitt
oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlässigkeit nach den
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.
Typ 11/13 oder Typ 12, BS 1-
reihig

Nach ATB Norm 401.101.01
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 37.00

:STR 470 m
:WA 10 m
:EW 10 m
:Total 490 m 37.00 18'130.00

.400 Zweireihig, mit speziell dicken Steinen, 1 Reihe erhöht
oder gestürzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebun-
denem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-beständigem
Mörtel. Nach Schema 6A und 7A im Anhang.

.421 Verkehrslastklasse T3
In Grobkornbeton aus Splitt
oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlässigkeit nach den
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.
Typ 11/13 oder Typ 12, BS 2-
reihig

Nach ATB Norm 401.101.03 oder
401.101.04
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
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311.421 grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 45.00

:STR 205 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 215 m 45.00 9'675.00

315 Mehrleistung zu Bund-,
Bord- und Wassersteinen für das Versetzen in einem Radius
unter m 30,00. Alle Steintypen.

.100 Einreihig.

.102 r m 1,00 bis 4,99. :Pos.-preis 8.00
:STR 10 m 8.00 80.00

.103 r m 5,00 bis 9,99. :Pos.-preis 5.00
:STR 10 m 5.00 50.00

.104 r m 10,00 bis 29,99. :Pos.-preis 5.00
:STR 10 m 5.00 50.00

.200 Zweireihig.

.204 r m 10,00 bis 29,99. :Pos.-preis 9.00
:STR 10 m 9.00 90.00

.302 Mehrleistung für das versetzen
eines Bundsteins entlang von
Mauer oder bestehende SN / RN.
LE = m :Pos.-preis 4.00

:STR 400 LE 4.00 1'600.00

320 Stellplatten und Stellsteine
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kur-
ven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00
als Mehrleistung in Pos. 323.
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321.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 16 im Anhang.

.131 Typ SN 6, mm 60 x min. mm 250
&
Typ SN 8, mm 60 x min. mm 250
Verkehrslastklasse T3
In Grobkornbeton aus Splitt
oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlässigkeit nach den
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.

Nach ATB Norm 401.101
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 43.00

:STR 15 m 43.00 645.00

322 Stellplatten und Stellsteine, kombiniert mit Wasserstein
oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 323.

.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen mit
Frost-Tausalz-beständigem Mörtel. Nach Schema 17 im Anhang.

.131 Typ 6 & 8, mm 80 x mm 250
mit Wasserstein 11/13 oder Typ
12
Verkehrslastklasse T3
In Grobkornbeton aus Splitt
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322.131 oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlässigkeit nach den
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.

Nach ATB Norm 401.101 
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 60.00

:STR 15 m 60.00 ( )900.00

323 Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen für das Ver-
setzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.

.100 Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.

.104 r m 10,00 bis 29,99. :Pos.-preis 5.00
:STR 10 m 5.00 50.00

.200 Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.

.204 r m 10,00 bis 29,99. :Pos.-preis 9.00
:STR 10 m 9.00 ( )90.00

324 Stellplatten und Stellsteine ausfugen.

.100 Ausmass: Länge der versetzten Stellplatten und Stellsteine.

.110 Mit Zementmörtel.

.111 Typ SN oder SB 6, mm 40 bis
60x min. mm 250. :Pos.-preis 5.00

:STR 15 m 5.00 75.00

.112 Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250.
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324.112 :Pos.-preis 5.00
:STR 15 m 5.00 ( )75.00

330 Randsteine
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Randsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfu-
gen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 333.

.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 18, 19, 20, 21 und 22 im Anhang.

.110 In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.
Druckfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit nach den Nor-
men SN 640 480 und SN 640 481.

.111 Typ RN oder RB 12, mm 120/150x
min. mm 250. Betonbedarf
m3/m 0,110. :Pos.-preis 45.00

:STR 140 m 45.00 6'300.00

332 Randsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wasserstein-
platte, versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.

.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen
mit Frost-Tausalz-beständigem Mörtel. Nach Schema 23 im An-
hang.

.110 In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.
Druckfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit nach den Nor-
men SN 640 480 und SN 640 481.

.114 Typ RN oder RB 12, mm 120/150x
min. mm 250. Mit 
Wassersteine.
Nach ATB Norm 401.101

Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
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332.114 - Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 55.00

:STR 200 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 210 m 55.00 11'550.00

.301 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Bushaltestelle
hindernisfrei, H = 22 cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 110.00

:STR 15 LE 110.00 1'650.00

.302 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Übergangsstein von 22cm
auf 16cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
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332.302 - Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 110.00

:STR 11 LE 110.00 1'210.00

.303 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Bushaltestelle
hindernisfrei, H = 16 cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 110.00

:STR 18 LE 110.00 1'980.00

.304 Art Randabschlüsse
Bushaltestellen
Typ Übergangsstein von 16cm
auf 8cm
LE = m
Nach ATB Norm 401.101
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332.304
Es ist folgendes einzurechnen:
- Der Beton ist in der Zeit
vom 15. Mai bis 15. September
grundsätzlich um mindestens 3
Stunden  zu verzögern.
- Die seitliche
Betoneinfassung ist mit der
Kelle abzuglätten.
- Die Sohle der
Einbetonierungsprofile muss
mindestens 5 cm unter OK
fertiger Planie liegen  (der
theoretische Betonbedarf ist
dementsprechend anzupassen).
- Der Fugenverguss ist mit
frosttausalzbeständigem
Zementmörtel aus Sackware z.B.
ACOSIM o.ä. Produkt oder ab
Silo auszuführen.
- Der Fugenverguss mit
Zementmörtel bei Wasser- und
Bundsteinabschlüssen ist
gleichentags wie  das
Versetzen auszuführen.
- Je nach Witterung ist der
Beton vor und nach der
Verarbeitung durch
Feuchthalten, Abdecken  usw.
zu schützen. :Pos.-preis 110.00

:STR 5 LE 110.00 550.00

333 Mehrleistungen zu Randsteinen für das Versetzen in einem Ra-
dius unter m 30,00. Alle Steintypen.

.200 Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.

.203 r m 5,00 bis 9,99. :Pos.-preis 10.00
:STR 10 m 10.00 100.00

.204 r m 10,00 bis 29,99. :Pos.-preis 9.00
:STR 10 m 9.00 90.00

334 Randsteine ausfugen.

.100 Ausmass: Länge der versetzten Randsteine.

.110 Mit Zementmörtel.

.111 Typ RN oder RB 12, mm 120/150x
min. mm 250. :Pos.-preis 7.00

:STR 340 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 350 m 7.00 2'450.00

.115 Randabschlüsse Bushaltestellen
nach ATB Norm 401.101
Inkl. Ausfugen mit Frost-
Tausalz-beständigem Mörtel :Pos.-preis 10.00

:STR 49 m 10.00 490.00

380 Nebenarbeiten und Mehrleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------
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381 Bewegungsfugen erstellen.

.100 Bei Bund- oder Bordsteinen, alle Steintypen und Kombina-
tionen.

.110 Einreihig.

.112 Inkl. Einlage und Ausfugen. :Pos.-preis 11.50
:STR 40 St
:WA 2 St
:EW 2 St
:Total 44 St 11.50 506.00

.120 Zweireihig.

.122 Inkl. Einlage und Ausfugen. :Pos.-preis 13.00
:STR 20 St
:WA 1 St
:EW 1 St
:Total 22 St 13.00 286.00

.200 Bei Stellplatten und Stellsteinen.

.210 Bei allen Steintypen und Kombinationen.

.212 Inkl. Einlage und Ausfugen. :Pos.-preis 20.00
:STR 2 St 20.00 40.00

.300 Bei Randsteinen.

.310 Bis Typ RN oder RB 15.

.312 Inkl. Einlage und Ausfugen. :Pos.-preis 20.00
:STR 30 St
:WA 1 St
:EW 1 St
:Total 32 St 20.00 640.00

.320 Grösser als Typ RN oder RB 15.

.323 Inkl. Einlagen und Ausfugen.
N 401.101, DBVU, Kanton Aargau
1,5cm breit (Styropor-Einlage
durchgehnd, auch im Fundament)
Ausfugen mit einem
hochelastischen Thiokol- oder
einem Einkomponentem-
Silikonkitt.
Deren Abstand soll in Geraden
und Bögen  mit grossen Radien
12 m - max. 15 m, in Bögen mit
kleinen Radien (R<15 m) 4 - 6
m betragen. :Pos.-preis 25.00

:STR 6 St 25.00 150.00

382 Natur- und Betonsteine bearbeiten.

.100 Vom Unternehmer gelieferte Steine. Rechtwinklig ablängen,
inkl. Verschnitt.

.110 Stellplatten und Stellsteine.

.111 Typ SN oder SB 6, mm 60x min.
mm 250.
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382.111 :Pos.-preis 24.50
:STR 1 St 24.50 24.50

.112 Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250. :Pos.-preis 30.00

:STR 1 St 30.00 30.00

.120 Randsteine.

.121 Typ RN oder RB 12, mm 120/150x
min. mm 250. :Pos.-preis 24.50

:STR 15 St 24.50 367.50

384 Mehrleistung für die Verwendung von speziellen Mörteln
anstelle des normierten Fugenmaterials.

.100 Fugen mit Frost-Tausalz-beständigem Mörtel.

.101 ACOSIM
Typ BS 1-reihig :Pos.-preis 4.00

:STR 470 m
:WA 10 m
:EW 10 m
:Total 490 m 4.00 1'960.00

.102 ACOSIM
Typ BS 2-reihig :Pos.-preis 6.00

:STR 205 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 215 m 6.00 1'290.00

.103 ACOSIM
Typ SN 6 & 8 :Pos.-preis 6.50

:STR 15 m 6.50 97.50

.104 ACOSIM
Typ RN 12 :Pos.-preis 7.00

:STR 140 m 7.00 980.00

.105 ACOSIM
Typ RN 12 mit WS :Pos.-preis 8.00

:STR 200 m
:WA 5 m
:EW 5 m
:Total 210 m 8.00 1'680.00

.106 ACOSIM
Typ RN Bushaltestellen :Pos.-preis 10.00

:STR 49 m 10.00 490.00

386 Zusätzlicher Bedarf an Bettungsmaterial für Fundamente
von Abschlüssen, bei Abweichung von der Norm, vom Sche-
ma, von den Plänen oder auf Anordnung des Bauherrn.

.100 Beton. Ausmass: Liefermenge abzüglich theoretischer Beton-
bedarf.

.101 Grobkornbeton aus Splitt oder
Rundkorn 2/8, 4/8, 5/8 oder
8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlässigkeit nach den
Normen SN 640 480 und
SN 640 481. :Pos.-preis 150.00
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386.101 :STR 25 m3
:WA 1 m3
:EW 1 m3
:Total 27 m3 150.00 4'050.00

400 Liefern von Pflastersteinen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Betonsteine für Pflästerungen
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Betonverbundsteine liefern.

.100 Betonverbundsteine Frost-Tausalz-beständig, inkl.
Seiten-, Anfangs- und Endsteine.

.101 Verbundsteine fein gefast
CreaBeton Art. Nr. 112161
Steindicke mm 80 :Pos.-preis 30.00

:STR 10 m2 30.00 300.00

.102 Verbundsteine fein gefast
Steindicke mm 100 :Pos.-preis 30.00

:STR 10 m2 30.00 300.00

422 Betonpflastersteine liefern.

.100 Betonpflastersteine Frost-Tausalz-beständig, inkl. Seiten-,
Anfangs- und Endsteine.

.101 dito Abbruch oder Demontage :Pos.-preis 19.50
:STR 50 m2 19.50 975.00

500 Erstellen von Pflästerungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

550 Pflästerungen aus Betonverbund- und Betonpflasterstei-
nen, ungebundene Bauweise
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Pflästerungen aus Betonverbund- und Betonpflastersteinen
erstellen, inkl. Bettung in Sand oder Splitt sowie Ausfu-
gen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen der obersten
Schicht mit bindigem Sand.

.200 Verkehrslastklassen T1 bis T3.

.205 Steindicke mm bis 100
Zu Pos. 421.101
inkl. Verwendung von Steinen
aus Demontage :Pos.-preis 25.00

:STR 35 m2
:WA 15 m2
:EW 5 m2
:Total 55 m2 25.00 1'375.00

.206 Steindicke mm bis 100
Zu Pos. 422.101
inkl. Verwendung von Steinen
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551.206 aus Demontage :Pos.-preis 25.00
:STR 35 m2 25.00 875.00

570 Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusätzlicher Material-
bedarf zu Pflästerungen aus Betonverbund-, Betonpflas-
ter- und Rasengittersteinen
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Nebenarbeiten zu allen Pflästerungsarten aus Beton.

.100 Vom Unternehmer gelieferte Betonverbund-, Betonpflas-
ter- und Rasengittersteine schneiden, inkl. Anpassen an
Bauwerke, Abschlüsse, Schächte sowie Verschnitt und dgl.

.110 Rechtwinklig.

.112 Steindicke mm 61 bis 80. :Pos.-preis 13.00
:STR 10 m 13.00 130.00

.113 Steindicke mm 81 bis 100. :Pos.-preis 15.00
:STR 10 m 15.00 150.00

.120 Schiefwinklig.

.122 Steindicke mm 61 bis 80. :Pos.-preis 15.00
:STR 10 m 15.00 150.00

.123 Steindicke mm 81 bis 100. :Pos.-preis 17.00
:STR 10 m 17.00 170.00

.200 Vorhandene oder bauseits gelieferte Betonverbund-, Beton-
pflaster- und Rasengittersteine schneiden, inkl. Anpassen
an Bauwerke, Abschlüsse, Schächte und dgl.

.210 Rechtwinklig.

.214 Steindicke mm 101 bis 120. :Pos.-preis 12.00
:STR 5 m 12.00 60.00

.220 Schiefwinklig.

.224 Steindicke mm 101 bis 120. :Pos.-preis 15.00
:STR 5 m 15.00 75.00

572 Mehrleistungen zu allen Pflästerungsarten aus Beton.

.300 Für das Anbetonieren und Befestigen von Rändern.

.310 Anbetonieren, inkl. aller Lieferungen. Für Verkehrslast-
klassen ZP und TL.

.311 Betonbedarf m3/m 0,10
Anbetonieren von Rändern. :Pos.-preis 35.00

:STR 10 m 35.00 350.00

.600 Für das Anschliessen an bestehende Abschlüsse und Pfläste-
rungen.

.601 Bettungsbeton entlang von be-
stehenden Abschlüssen abspit-
zen, für sauberen Anschluss
der neuen Pflästerung.
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572.601 :Pos.-preis 14.00
:STR 20 m 14.00 280.00

112'887.50Total Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen222
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223 Belagsarbeiten

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.
Belagsarbeiten (V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Für die Abrechnung von
Walz- und Gussasphalt sind die Massen nach Lieferscheinen des
eingebauten Mischguts massgebend.

.200 Mischgut und Beton zum Ausgleichen von Unebenheiten in
der Unterlage werden separat vergütet.

012 Inbegriffene Leistungen.

.100 Beim Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von bitumenhaltigen und
ungebundenen Schichten.

.110 Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern.

.120 Montieren Fräsrad an Fräse für Frässchnitte mit Fräsrad.

.200 Bei Fundationsschichten.

.210 Einbringen, Planieren und Verdichten von Material bis zum
Erreichen der verlangten Verdichtung und Tragfähigkeit
nach Norm SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - An-
forderungen".

.300 Bei Transporten.

.310 Schutz des Transportguts.

.320 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau
und dgl.

.330 Aufwendungen für das Wiegen des Materials.
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012.340 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung,
wie z.B. Wassersprengen.

.350 Reinigen der benützten Transportwege innerhalb und ausser-
halb der Baustelle.

.400 Bei Oberflächenbehandlungen und Membranen.

.410 Schützen vor Verunreinigungen mit Schleppblech und dgl.

.500 Bei Walzasphaltschichten.

.510 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

.520 Erforderliche Handarbeit bei maschinellem Einbau.

.530 Schützen von Abschlüssen vor Verunreinigungen.

.540 Verdichten der Ränder von Walzasphaltschichten ohne Ab-
schlüsse.

.600 Bei Gussasphaltschichten.

.610 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

.620 Schützen von Abschlüssen vor Verunreinigungen.

.630 Anpassungsarbeiten bei Schächten und Fahrbahnübergängen.

.700 Bei Betondecken.

.710 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

.720 Erforderliche Handarbeit bei maschinellem Einbau.

.730 Schützen von Abschlüssen, Bauteilen und dgl. vor Verunrei-
nigungen.

.740 Bei Schalungen:
. Reinigen und Vorbehandeln der Schalungen, Füllkörper und
Anschlussflächen.
. Ausführen von schiefwinkligen, geneigten oder gebogenen
Schalungsanschlüssen.
. Schalungsverschnitte.
. Nachbearbeitung von Gräten, Ueberzähnen und dgl.

.750 Bei Bewehrungen:
. Dokumentation der Qualitätsnachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.
. Vorkehrungen, welche die Sauberkeit des Betonstahls
sicherstellen.
. Binden und Fixieren der Bewehrung.

.760 Bei Beton:
. Massnahmen bei durch den Unternehmer verursachten,
nicht geplanten Unterbrüchen des Betoniervorgangs.
. Schutz des Betons während des Transports vor Witterungs-
einflüssen, vor Entmischung und vorzeitigem Abbinden.
. Entsorgen von überschüssigem Beton.

.800 Bei Mehrleistungen für Einbauen ausserhalb der ordentli-
chen Arbeitszeiten.
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012.810 . Einholen von Bewilligungen für Transporte und Lieferwerk.
. Lohnzuschläge und Entschädigungen für Personal.
. Arbeitsbewilligungen für Personal.
. Zuschläge Lieferwerk.
. Zuschläge für Material.
. Bewilligungsgebühren.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Fundationsschichten.

.110 Herstellen der Rohplanie und Planie bei ungebundenen Funda-
tionsschichten.

.120 Herstellen der Rohplanie unter gebundenen Fundationsschich-
ten.

.200 Bei Oberflächenbehandlungen und Membranen.

.210 Entfernen von nicht gebundenem Splitt.

.220 Bedecken von Schachtabdeckungen, Einbauten und dgl.

.300 Bei Walzasphaltschichten.

.310 Einbau von Hand, wo dies maschinell nicht möglich ist.

.320 Anschneiden bei Anschlüssen und Längsnähten.

.330 Randanstriche.

.340 Abschneiden der Deckschichtränder entlang von Abschlüssen
und Einbauten.

.350 Mischgutlieferung in Thermomulden, Thermosilos oder Ab-
schiebemulden.

.360 Abstreuen und Entfernen von nicht gebundenem Abstreumate-
rial.

.400 Bei Gussasphaltschichten.

.410 Einbau von Hand, wo dies maschinell nicht möglich ist.

.420 Anschneiden bei Anschlüssen und Längsnähten.

.430 Entfernen von nicht gebundenem Splitt.

.440 Umstellen innerhalb der Baustelle und Verändern der
Einbaubreite bei schienengebundenen Einbaugeräten.

.500 Bei Betondecken.

.510 Vorbehandlung der Unterlage.

.520 Verankerungen.

.530 Nachbehandlung der eingebauten Betondecke.

.540 Umstellen innerhalb der Baustelle und Verändern der
Einbaubreite bei schienengebundenen Einbaugeräten.

.550 Schalungen:
. Verlorene Schalungen.
. Anpassen von Schalungen sowie Dichten und Verkleben der
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013.550 Fugen bei in die Schalung verlegten Bauteilen oder Einla-
gen.

.560 Bewehrungen: kraftschlüssige Verbindungen.

.570 Beton:
. Schutz der Betonoberfläche vor Verfärbungen durch Rost-
wasser bei witterungsbedingten oder von der Bauleitung ange-
ordneten Arbeitsunterbrüchen.
. Ausbetonieren, Abdichten sowie Zuputzen von Aussparun-
gen, Fugen und Schlitzen.
. Besondere Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzung und
Beschädigung durch Dritte.
. Besondere Massnahmen bei Aussentemperaturen tiefer als
Grad C +5 oder höher als
Grad C +30.
. Zusatzstoffe und Zusatzmittel, die von der Bauleitung
angeordnet werden.

.600 Bei Schachtabdeckungen.

.610 Beim Höhersetzen von Schachtabdeckungen: Verlängern
und/oder Anpassen von Schachtleitern und dgl.

.620 Beim Tiefersetzen von Schachtabdeckungen: Aushubtiefe über
mm 200, Rückbau und Austausch Konus, Kürzen und/oder Anpas-
sen von Schachtleitern und dgl.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Angebrochene Zeiteinheiten.

.410 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.420 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.500 Einbauen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten:
. Massgebend ist der Einbaubeginn bzw. das Einbauende.
Sämtliche erforderlichen
Vor- und Nacharbeiten, die von diesen Zeiten abweichen, sind
entsprechend einzurechnen.
. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten ausserhalb der
ordentlichen Arbeitszeiten ist separat zu beschreiben.

.510 Einbau an Samstagen: Als Samstagsarbeit gilt die Arbeit an
Samstagen von 5 Uhr im Sommer bzw. 6 Uhr im Winter bis
17 Uhr.

.520 Einbau an Sonntagen: Als Sonntagsarbeit gilt die Arbeit von
Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, im Sommer bzw. 6 Uhr im
Winter und an anerkannten Feiertagen zwischen 0 und
24 Uhr.

.530 Einbau in der Nacht: Als Nachtarbeit gilt die Arbeit
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021.530 zwischen 20 und 5 Uhr im Sommer bzw. zwischen 20 und 6 Uhr
im Winter.

022 Ausmassbestimmungen für Fundationsschichten.

.100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.

.200 Als Dicke der Fundationsschicht gilt die Differenz
zwischen Oberkante theoretisches Planum und Oberkante
Rohplanie. Entfällt die Rohplanie, wird die Dicke der
Fundationsschicht bis Oberkante fertige Planie gemessen.

.300 Bei Flächen mit noch fehlenden Abschlüssen gilt die Breite
von Aussenkante bis Aussenkante der Betonfundamente, zuzüg-
lich m 0,30 beidseits.

.400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt die mit Asphaltbeton
bedeckte Fläche, zuzüglich m 0,30 beidseits.

.500 Das Volumen von Einbauten über m3 1 Inhalt innerhalb der Fun-
dationsschicht wird vom Ausmass des festen Volumens ab-
gezogen.

023 Ausmassbestimmungen für Planien.

.100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.

.200 Bei Flächen mit noch fehlenden Abschlüssen gilt als Planie-
breite das Mass von Aussenkante bis Aussenkante der Beton-
fundamente, zuzüglich m 0,30 beidseits.

.300 Bei Flächen mit bereits versetzten Abschlüssen gilt als
Planiebreite das Mass zwischen den Abschlüssen.

.400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt die mit Asphaltbeton oder
Beton bedeckte Fläche, zuzüglich m 0,30 beidseits.

024 Ausmassbestimmungen für Oberflächenbehandlungen und Mem-
branen.

.100 Bei Einbauten wie Schachtabdeckungen, Schienen und dgl.
wird durchgemessen.

.200 Ein Mehr- oder Minderverbrauch von Bindemitteln wird nur ver-
gütet, wenn eine abweichende Dosierung vorgängig mit der
Bauleitung vereinbart wurde.

025 Ausmassbestimmungen für Walzasphaltschichten.

.100 Eine Schichtdicke von mm 10 entspricht i.d.R. beim Walz-
asphalt einer Masse von kg/m2 24 und bei offenporigem
Asphalt einer Masse von kg/m2 20.

.200 Bei normgerechter Ebenheit und Höhengenauigkeit der Unterlage
und sofern ein Einbau in gleichmässiger Dicke verein-
bart ist, darf der Mischgutverbrauch +/- % 5 vom Sollwert
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025.200 abweichen. Ein diese Toleranz übersteigender Mehrverbrauch
von Mischgut wird nicht vergütet.

.300 Ausmass nach Länge: Es wird in der Strassenachse gemessen.

.400 Ausmass nach Breite:
. Bei vorhandenen Abschlüssen wird die effektive Breite ge-
messen.
. Bei fehlenden Abschlüssen wird die theoretisch erforder-
liche oder die vereinbarte Breite auf der Oberfläche je-
der Lage ausgemessen. Bei Plätzen, Einmündungen und dgl.
wird die effektiv eingebaute Fläche ausgemessen.

.500 Bei Einbauten wie Schachtabdeckungen, Schienen und dgl.
wird durchgemessen.

.600 Bei Voranstrichen zur Sicherstellung des Schichtenverbunds
wird die Fläche der Unterlage gemessen.

026 Ausmassbestimmungen für Gussasphaltschichten.

.100 Eine Schichtdicke von mm 10 entspricht i.d.R. beim Guss-
asphalt einer Masse von kg/m2 24.

.200 Bei normgerechter Ebenheit und Höhengenauigkeit der Unterlage
und sofern ein Einbau der Gussasphaltschichten in
gleichmässiger Dicke vereinbart ist, darf bei Deckschich-
ten die aus dem Gussasphaltverbrauch berechnete mittlere
Schichtdicke höchstens
+/- % 10 von der vereinbarten Solldicke abweichen. Bei ande-
ren Schichten, für die eine Solldicke vereinbart wurde,
gilt die gleiche Regelung.

027 Ausmassbestimmungen für Betondecken.

.100 Schalungen.

.110 Es wird die geschalte Betonfläche gemessen.

.200 Bewehrungen.

.210 Als Ausmass gilt die Masse nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.

.220 Die Masse des Betonstahls kann auch anhand der bereinigten
Stahlliste bestimmt werden.

.230 Bei Bewehrungsfasern wird deren Masse gemessen.

.300 Beton.

.310 Bei geschalten Bauteilen gilt das Volumen nach Plan.

.320 Einbauten über m2 2,0 werden abgezogen.

030 Begriffe, Abkürzungen
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Allgemeine Begriffe (1).

.110 Ausbauasphalt: Asphalt, der durch Fräsen von Schichten,
durch Zerkleinern von Schollen oder von aus Schollen stammen-
den Klumpen und überschüssigem Asphalt rückgewonnen wurde.
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031.120 Aushub- und Ausbruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten
ausgehoben oder ausgebrochen wird. Ausgenommen sind abge-
tragener Ober- und Unterboden.

.130 Beschicker: Baumaschine zwischen Transportfahrzeug und
Fertiger, die zur unterbrechungs- und berührungsfreien
Versorgung von Fertigern mit Asphaltmischgut dient. Das
Mischgut wird im Aufnahmebehälter zwischengepuffert und
kontinuierlich über ein beheizbares Förderband an den
Fertiger weitergegeben.

.140 Etappe: zusammenhängender Bauabschnitt, der mit den Ein-
richtungen an 1 Arbeitstag oder an darauffolgenden Ar-
beitstagen ausgeführt werden kann, ohne dass die Einrich-
tungen wiederholt ab- und wieder antransportiert werden
müssen.

.160 Niedertemperaturasphalt: entspricht dem warmen Asphalt-
mischgut nach Norm SN 640 420.

.170 Strassenaufbruch: Oberbegriff für das durch Ausheben, Auf-
brechen oder Fräsen von ungebundenen Fundationsschichten
und von hydraulisch gebundenen Fundations- und Tragschichten
gewonnene Material.

.200 Allgemeine Begriffe (2).

.210 Teilabbruch: Abbruch von Teilen einer baulichen Anlage.
Bei Asphalt- und Betondecken kann der Teilabbruch horizon-
tal oder vertikal begrenzt sein.

.220 Totalabbruch: kompletter Abbruch einer baulichen Anlage.

.230 Transportdistanz: kürzester möglicher Weg zwischen den
Massenschwerpunkten.

.300 Begriffe zum Strassenbau.

.310 Fräsbreite: Die Fräsbreite bezieht sich auf die effektive
Fräsbreite auf der Baustelle.
Es handelt sich nicht um die Maschinenbreite.

.320 Mischgutsorten: werden durch die Angabe des oberen Nenn-
werts der grössten Gesteinskörnung bezeichnet.

.330 Planie: Oberfläche der Fundationsschicht.

.340 Planieren: Einebnen von Flächen mit Planiergeräten.

.350 Polierwert PSV: ist eine Masszahl für die Griffigkeit von
Asphaltdeckschichten gegen die polierende Wirkung von Fahr-
zeugreifen.

.360 Rohplanie: provisorische Oberfläche der ungebundenen Funda-
tionsschicht, die tiefer als die Planie liegt.

.370 Schichten: Die Bezeichnung der Schichten ist in Norm
SN 640 420 festgelegt.

.380 Vermörtelte Schichten: sind in der Schweiz nicht genormt. Sie
bestehen aus hohlraumreichem Vermörtelungsasphalt VA als
Stützgerüst. Die Hohlräume werden in einem 2. Arbeitsgang
mit einem Zement- oder Kunststoffmörtel gefüllt. Vermörte-
lungen werden i.d.R. nachbehandelt, indem ein Schutzfilm,
z.B. Curing Compound, aufgebracht wird.
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031.400 Begriffe zum Gleisbau.

.410 Sperrschicht: oberste Schicht des Unterbaus, die direkt
unter dem Gleisschotter liegt.

.500 Begriffe zu Schächten, Schachtabdeckungen und dgl.

.510 Betonsockel (Schachtkragen): vorfabriziertes Betonelement
für die horizontale Abdeckung eines Schachts oder eines
Schachtrings mit einer Zugangsöffnung, die durch einen
Rahmen mit Deckel abgedeckt wird.

.520 Schachtrahmen: der in seiner Lage fixierte Teil des Auf-
satzes oder der Schachtabdeckung zur Aufnahme und Auflage
von Rost und/oder Deckel.

.530 Deckel: Der Schachtdeckel ist der bewegliche Teil bzw. die
beweglichen Teile einer Abdeckung oder eines Aufsatzes zum
Abdecken der Oeffnung eines Schachts oder eines Ablaufs.

032 Abkürzungen.

.100 Mischgutgruppen:
. AC: Asphaltbeton.
. AFK: Asphaltfundationsschichten in Kaltbauweise.
. DSK: dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise.
. MA: Gussasphalt.
. PA: offenporiger Asphalt.
. SDA: semidichtes Mischgut.
. SMA: Splittmastixasphalt.

.200 Mischguttypen:
. Typ L: leichte Beanspruchung.
. Typ N: normale Beanspruchung.
. Typ S: starke Beanspruchung.
. Typ H: sehr starke Beanspruchung.

.300 Walzasphalt:
. AC: Asphaltbeton für Deckschichten.
. AC B: Asphaltbeton für Binderschichten.
. AC EME: Hochmodul-Asphaltbeton für Trag- und Binder-
schichten.
. AC F: Asphaltbeton für Fundationsschichten.
. AC MR: Rauasphalt für Deckschichten.
. AC Rail: Asphaltbeton für Sperrschichten im Gleisbau.
. AC T: Asphaltbeton für Tragschichten.
. PA: offenporiger Asphalt für Deckschichten.
. PA B: offenporiger Asphalt für Binderschichten.
. PA S: offenporiger Asphalt für Sickerschichten.
. SDA: semidichtes Mischgut für Deckschichten.
. SMA: Splittmastixasphalt für Deckschichten.
. VA: Asphalt für vermörtelte Schichten.

.400 Gussasphalt:
. MA: Gussasphalt.

.500 Oberflächenbehandlungen und dünne Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise:
. E1 Einfache Oberflächenbehandlung mit einmaligem
Streuen von Splitt: Spritzen von Bindemittel, Streuen von
Splitt.
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032.500 . E2 Einfache Oberflächenbehandlung mit zweimaligem
Streuen von Splitt: Spritzen von Bindemittel, zweimaliges
Streuen von Splitt.
. E3 Einfache Oberflächenbehandlung mit einmaligem
Streuen von Splitt und Splittvorlage: Streuen von Splitt,
Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt.
. D1 Doppelte Oberflächenbehandlung: Spritzen von Binde-
mittel, Streuen von Splitt, Spritzen von Bindemittel,
Streuen von Splitt.
. D2 Doppelte Oberflächenbehandlung: wie D1, aber mit
Splittvorlage vor dem ersten Spritzen von Bindemittel.
. SAMI: spannungsabbauende Zwischenschicht (Stress
Absorbing Membrane Interlayer), kann mit bitumenhalti-
gem Bindemittel oder ungebunden hergestellt werden.

.600 Fugenfräs-, Abdichtungs- und Rillierungsarbeiten:
. KBH: Kautschuk-Bitumenmasse für Heissanwendung.

.700 Weitere Abkürzungen:
. PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
. RC: Recycling.

100 Einrichtungen und Vorversuche
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

130 Einrichtung für Walzasphalt
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Einrichtung für den maschinellen Einbau von Walzasphalt
einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

.100 Einbaubreite bis m 2,5.

.101 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :Pos.-preis 850.00

:STR 0.540 St
:AW 0.050 St
:WA 0.220 St
:GA 0.050 St
:EW 0.140 St
:Total 1 St 850.00 850.00

.102 Weitere Einbauetappen
LE = St :Pos.-preis 850.00

:STR 4 LE 850.00 3'400.00

.200 Einbaubreite über m 2,5.

.201 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :Pos.-preis 950.00

:STR 0.540 St
:AW 0.050 St
:WA 0.220 St
:GA 0.050 St
:EW 0.140 St
:Total 1 St 950.00 950.00

.202 Weitere Einbauetappen
LE = St :Pos.-preis 950.00

:STR 4 LE 950.00 3'800.00
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131.400 Einrichtung für den späteren Einbau der Deckschicht nach
erfolgtem Räumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung,
Einbaubreite über m 2,5.

.401 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Anzahl einzurechnende Einbau-
etappen 1. :Pos.-preis 1'000.00

:STR 1 St 1'000.00 1'000.00

132 Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt von Hand einrich-
ten, vorhalten, umstellen und entfernen.

.100 Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt.

.102 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = gl (gesamte Bauzeit) :Pos.-preis 1'000.00

:STR 0.540 LE
:AW 0.050 LE
:WA 0.220 LE
:GA 0.050 LE
:EW 0.140 LE
:Total 1 LE 1'000.00 1'000.00

200 Vorarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von bitumenhaltigen
Schichten
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Bitumenhaltige Schichten schneiden.

.301 Grabenränder nach arbeiten,
mit Abschneiden, Aufbrechen,
Auflad, Transportierten.
Bei Oberbau mit bituminösen
Belägen, Belagsbreite bis mm
500
Schichtdicke mm bis 200 :Pos.-preis 16.00

:STR 195 m
:AW 5 m
:WA 70 m
:GA 5 m
:EW 10 m
:Total 285 m 16.00 4'560.00

240 Reinigungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Rückstände.

.100 Trockenreinigung.

.131 Von Hand und maschinell. :Pos.-preis 0.65
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241.131 :STR 2'600 m2
:AW 25 m2
:WA 750 m2
:GA 150 m2
:EW 420 m2
:Total 3'945 m2 0.65 2'564.25

.200 Nassreinigung. Mit Rotationsdüsen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

.210 Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.

.211 Bitumenhaltige Unterlagen. :Pos.-preis 0.85
:STR 2'450 m2
:AW 25 m2
:WA 750 m2
:GA 150 m2
:EW 420 m2
:Total 3'795 m2 0.85 3'225.75

242 Unterlagen trocknen.

.300 Unterlagen mit Gasflamme trocknen. Ausmass: Arbeits-
stunden, inkl. Gasverbrauch.

.310 Von Hand.

.311 Bitumenhaltige Unterlagen. :Pos.-preis 50.00
:STR 4 h
:AW 1 h
:WA 1 h
:EW 1 h
:Total 7 h 50.00 350.00

250 Aufbrechen von Fundationsschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Ungebundene Fundationsschichten aufbrechen.

.302 Schichtdicke mm bis 200
Abkratzen der Grabenauffüllung
LE = m2
inkl. auf Transportmittel
aufladen :Pos.-preis 3.50

:STR 700 LE
:AW 20 LE
:WA 450 LE
:GA 90 LE
:EW 250 LE
:Total 1'510 LE 3.50 5'285.00

260 Transporte und Lagerung
-------------------------------------------------------------------------------------
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262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager
Bauherr oder Unternehmer.
Inkl. Ablad, exkl. Lagergebühren. Ausmass: Volumen lose.

.200 Für Deponie.

.220 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1).

.223 Aushubmaterial.
Standort Lager Unternehmer :Pos.-preis 10.25

:STR 95 m3
:AW 2.500 m3
:WA 55 m3
:GA 10 m3
:EW 30 m3
:Total 192.500 m3 10.25 1'973.15

263 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager
Bauherr oder Unternehmer.
Inkl. Ablad, exkl. Lagergebühren. Ausmass: Masse.

.200 Für Deponie.

.220 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1).

.227 Walz- und Gussasphalt, nicht
gefräst.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
Standort Lager Unternehmer :Pos.-preis 10.20

:STR 7 t
:WA 2.500 t
:EW 0.250 t
:Total 9.750 t 10.20 99.45

.240 Material für Deponie Typ E nach VVEA.

.242 Walz- und Gussasphalt, nicht
gefräst.
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis
1'000.
Standort Lager Unternehmer :Pos.-preis 10.20

:STR 7 t
:WA 2.500 t
:EW 0.250 t
:Total 9.750 t 10.20 99.45

266 Gebühren für Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Be-
arbeitung Material in Lager.
Ausmass: Volumen lose.

.100 Deponie.

.120 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1).

.123 Aushubmaterial.
Zu Pos. 262.223 :Pos.-preis 6.00

:STR 95 m3
:AW 2.500 m3
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266.123 :WA 55 m3
:GA 10 m3
:EW 30 m3
:Total 192.500 m3 6.00 1'155.00

267 Gebühren für Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Be-
arbeitung Material in Lager.
Ausmass: Masse.

.100 Deponie.

.120 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1).

.127 Walz- und Gussasphalt, nicht
gefräst.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
Zu Pos. 263.227 :Pos.-preis 6.00

:STR 7 t
:WA 2.500 t
:EW 0.250 t
:Total 9.750 t 6.00 58.50

.140 Material für Deponie Typ E nach VVEA.

.142 Walz- und Gussasphalt, nicht
gefräst.
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis
1'000.
Zu Pos. 263.242 :Pos.-preis 7.50

:STR 7 t
:WA 2.500 t
:EW 0.250 t
:Total 9.750 t 7.50 73.15

400 Walzasphalt (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Haftvermittler aufbringen.

.100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
währleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-
ternehmer freigestellt. Inkl.
Materiallieferung.

.101 Haftvermittler Typ HCB4. :Pos.-preis 1.30
:STR 2'450 m2
:AW 25 m2
:WA 750 m2
:GA 150 m2
:EW 420 m2
:Total 3'795 m2 1.30 4'933.50

423 Längs- und Quernähte ausbilden.
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423.200 Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

.210 Heissbitumen.

.212 Schichtdicke mm 41 bis 80. :Pos.-preis 4.00
:STR 45 m 4.00 180.00

.300 Bitumenhaltige Fugenbänder anbringen, inkl. vorheriges Rei-
nigen und Anstreichen.

.301 Marke, Typ nach Wahl des
Unternehmers
Abmessung mm 8x30 :Pos.-preis 10.00

:STR 195 m
:AW 65 m
:WA 70 m
:GA 5 m
:EW 10 m
:Total 345 m 10.00 3'450.00

424 Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen,
Fahrbahnübergängen, Randabschlüssen und Einbauten. Inkl.
Materiallieferung.

.100 Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.

.120 Anstrichmasse.

.122 Schichtdicke mm 41 bis 80. :Pos.-preis 5.10
:STR 45 m
:AW 65 m ( )
:WA 70 m
:GA 5 m
:EW 10 m
:Total 130 m 5.10 663.00

.123 Schichtdicke mm 81 bis 130. :Pos.-preis 5.50
:STR 1'080 m 5.50 5'940.00

440 Asphaltmischgut AC Typ N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.300 AC T 22 N.
Bindemittel B 70/100

.310 Ausmass: Masse.

.312 d mm 70.
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441.312 :Pos.-preis 105.00
:STR 100 t
:AW per t
:WA 26 t
:GA 6 t
:EW 12 t
:Total 144 t 105.00 15'120.00

442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.100 AC 8 N.

.110 Ausmass: Masse.

.114 d mm 35. :Pos.-preis 155.00
:STR 50 t
:AW 3 t ( )
:WA 13 t
:GA 3 t
:EW 6 t
:Total 72 t 155.00 11'160.00

.200 AC 11 N.
Bindemittel B 70/100

.210 Ausmass: Masse.

.211 d mm 35. :Pos.-preis 145.00
:STR 160 t 145.00 ( )23'200.00
:AW 3 t 145.00 ( )435.00
:WA 50 t 145.00 ( )7'250.00
:GA 10 t 145.00 ( )1'450.00
:EW 30 t 145.00 ( )4'350.00

444 Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und
dgl. liefern, von Hand einbauen und verdichten.

.100 Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse.

.120 AC T 16 N.

.121 d mm 70
Tragdeckschicht TDS :Pos.-preis 120.00

:STR 30 t 120.00 3'600.00

446 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. alle Beläge :Pos.-preis 5.00
:STR 80 t
:AW 3 t ( )
:WA 39 t



Seite: 111
16.09.2022

Projekt: 32/14
Sanierung Rebbergstrasse, Teil 2; Gemeinde Ennetbaden
Abschnitt Schlierenstrasse bis Neuackerstrasse

Auftrag: 100    NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V´22)

446.201 :GA 9 t
:EW 18 t
:Total 146 t 5.00 730.00

.401 Zuschlag für Handeinbau
LE = t :Pos.-preis 25.50

:STR 20 LE
:AW per LE
:WA 5 LE
:GA 2 LE
:EW 3 LE
:Total 30 LE 25.50 765.00

450 Asphaltmischgut AC Typ S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 AC T 22 S.
Bindemittel B 70/100

.210 Ausmass: Masse.

.212 d mm 70. :Pos.-preis 105.00
:STR 290 t
:AW 4 t
:WA 91 t
:GA 18 t
:EW 54 t
:Total 457 t 105.00 47'985.00

453 Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 AC 11 S.
Bindemittel B 70/100

.210 Ausmass: Masse.

.211 d mm 35. :Pos.-preis 145.00
:STR 160 t
:AW 3 t
:WA 50 t
:GA 10 t
:EW 30 t
:Total 253 t 145.00 36'685.00

457 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.

.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. alle Beläge
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457.201 :Pos.-preis 5.00
:STR 160 t
:AW 7 t
:WA 141 t
:GA 28 t
:EW 84 t
:Total 420 t 5.00 2'100.00

.401 Zuschlag für Handeinbau
LE = t :Pos.-preis 25.50

:STR 45 LE
:AW 2 LE
:WA 15 LE
:GA 3 LE
:EW 7 LE
:Total 72 LE 25.50 1'836.00

500 Walzasphalt (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

570 Nacharbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen
und bei Einbauten.

.100 Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufla-
den, Abtransportieren und Entsorgen von Restmaterial sowie
Reinigen.

.101 Randabschlüsse. :Pos.-preis 2.50
:STR 1'500 m
:WA 30 m
:EW 30 m
:Total 1'560 m 2.50 3'900.00

.102 Schachtabdeckungen, DN 600. :Pos.-preis 10.00
:AW 15 St 10.00 150.00

.103 Einlaufroste. :Pos.-preis 10.00
:STR 15 St 10.00 150.00

700 Betondecken (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Erstellen von Betondecken
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Einschichtige Betondecken liefern, einbauen und verdichten.
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741.200 Von Hand.

.210 Beton nach Norm SN EN 206.
Druckfestigkeitsklasse C30/37; Expositionsklassen XC4, XD3,
XF4; Nennwert Grösstkorn
D_max 32; Klasse des Chloridgehalts Cl 0,20; Konsistenz-
klasse C1, Zielwert 1,35 bis 1,25; zusätzliche Anforderung:
Biegezugfestigkeit N/mm2 5,5.

.211 Schichtdicke mm 300
Deckenbreite m bis 2,00
Vorplatzeinfahrten o.ä.
ergänzen.
inkl. allen Nebenarbeiten und
Materialien.
Mit Netzbewehrung. Armierung:
K335
Ausmass: Betonfläche :Pos.-preis 220.00

:STR 20 m2 220.00 4'400.00

900 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

910 Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Komplette Schachtabdeckungen liefern.

.100 Geschlossene Abdeckungen.

.101 Typ Von Roll Fig. 2732
Klasse D400
Beschriftung Schmutzwasser
oder Sauberwasser
Nivroll :Pos.-preis 400.00

:AW 11 St 400.00 4'400.00

.102 Typ Von Roll Fig. 2733
Klasse D400
Beschriftung Schmutzwasser
oder Sauberwasser
Nivroll :Pos.-preis 450.00

:AW 4 St 450.00 1'800.00

.200 Roste.

.201 Typ von Roll Fig. 2933 005/006
Klasse D400
Sibloc-Nivroll :Pos.-preis 350.00

:STR 15 St 350.00 ( )5'250.00

.202 Typ Gusstechnik Tschupp GmbH
Figur 100 Entwässerungsrost GT
Niveau N100S60
Klasse D400
Stufenlos hochziehbar nach
System Kofel bis 50 mm
Klemmfeder und aufklappbarer
Rost mit Arretierung. 
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911.202 Mit dämpfenden Einlagen.
Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für
Zweiradfahrer
Inklusive Schachtrahmen aus
Beton NW 900 x 800 mm
exzentrisch
Einbau: ohne Hilfsdeckel :STR 15 St 500.00 7'500.00

920 Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Stahl-
blech versetzen. Inkl. An- und Abtransportieren, Auflegen,
Befestigen und Vorhalten.

.001 Gussdeckel DN600
Klasse D400 :Pos.-preis 115.00

:AW 15 St 115.00 1'725.00

.002 Gussroste ca. mm 30x35
Klasse D400 :Pos.-preis 42.50

:STR 12 St 42.50 510.00

922 Schachtüberbauten, Armaturen und Entwässerungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.
Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

.100 Komplette Schachtabdeckungen versetzen.

.110 Geschlossene Abdeckungen.

.111 Typ Von Roll Fig. 2732 und
2733
Klasse D400 :Pos.-preis 250.00

:AW 15 St 250.00 3'750.00

.120 Roste.

.121 Typ von Roll Fig. 2937 und Typ
von Roll Fig. 2933 005/006
oder 
Typ Gusstechnik Tschupp GmbH
Figur 100 Entwässerungsrost GT
Niveau N100S60
Klasse 400 :Pos.-preis 200.00

:STR 15 St 200.00 3'000.00

926 Höhenverstellbare Schachtabdeckungen nach dem Einbau der
Deckschicht auf Niveau Deckschicht hochziehen. Inkl. Lie-
fern von Bettungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab
Zwischenlager, Entfernen und Entsorgen von Ausbauasphalt
sowie Vergiessen und Abstreuen der Fugen.

.100 Schachtabdeckungen.

.110 Geschlossene Abdeckungen.

.111 Typ Von Roll Fig. 2732 und
2733
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926.111 Klasse D400 :Pos.-preis 225.00
:AW 15 St 225.00 3'375.00

.120 Roste.

.121 Typ von Roll Fig. 2933 005/006
oder
Typ Gusstechnik Tschupp GmbH
Figur 100 Entwässerungsrost GT
Niveau N100S60
Klasse D400 :Pos.-preis 225.00

:STR 15 St 225.00 3'375.00

203'626.20Total Belagsarbeiten223
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228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

500 Kanalisationen, Entwässerungen und Werkleitungen
-------------------------------------------------------------------------------------

540 Leitungsbau für grabenlose Bauverfahren
-------------------------------------------------------------------------------------

R 549 Unterirdische Hausanschlüsse erstellen, mit grabenlosem
Bauverfahren, inkl.
Start- (und) oder Zielgrube.

R .100 Unterirdische Hausanschlüsse erstellen, mit grabenlosem
Bauverfahren, inkl.
Start- (und) oder Zielgrube.
Leistungen:
. Maschinen und Geräte.
. Materiallieferungen.
. Erstellen von Leitungen nach Plan, inkl. Medienleitungen.
. Durchbohren von natürlichen Hindernissen wie Findlinge,
Fels und dgl.
. Elastisches Dichten,
Kleben oder Schweissen aller Rohrverbindungsarten.
. Zusammenschluss der Medienleitungen mit bestehenden
Leitungen, inkl. Nebenarbeiten und erforderlicher Formstücke
und Verbindungsmittel.
. Alle erforderlichen Rohrschnitte.
. Förderung des Ausbruchmaterials mit unterschiedlicher
Konsistenz, inkl. Auflad auf Transportmittel.
. Abtransportieren.
. Behinderung der Bauabläufe durch Spriessung.
. Durch Bauabläufe bedingtes Umspriessen.
. Behinderung durch Leitungsquerungen.
. Mehraufwand infolge erschwerter Zugänglichkeit.
. Mehraufwand durch Behinderung bei vorhandenen proviso-
rischen Ableitungen.

R .101 Ausführung nach Vorschlag
Unternehmer.
Wasserleitung komplett gemäss
Kostenzusammenstellung in der
Beilage, die Mengen sind
approximativ. Der Unternehmer
hat ein Pauschalangebot für
alle Hausanschlüsse 
(Mischangebot) zu erstellen.
Die Laufmeterpreise werden den
Eigentümer zu Fixpreisen
offeriert. 
LE = pl / m' :WA 30 m

R .200 Unterirdische Hausanschlüsse erstellen, mit grabenlosem
Bauverfahren, inkl.
Start- (und) oder Zielgrube.
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R 549.200 Leistungen:
. Maschinen und Geräte.
. Materiallieferungen.
. Erstellen von Leitungen nach Plan, inkl. Medienleitungen.
. Durchbohren von natürlichen Hindernissen wie Findlinge,
Fels und dgl.
. Elastisches Dichten,
Kleben oder Schweissen aller Rohrverbindungsarten.
. Zusammenschluss der Medienleitungen mit bestehenden
Leitungen, inkl. Nebenarbeiten und erforderlicher Formstücke
und Verbindungsmittel.
. Alle erforderlichen Rohrschnitte.
. Förderung des Ausbruchmaterials mit unterschiedlicher
Konsistenz, inkl. Auflad auf Transportmittel.
. Abtransportieren.
. Behinderung der Bauabläufe durch Spriessung.
. Durch Bauabläufe bedingtes Umspriessen.
. Behinderung durch Leitungsquerungen.
. Mehraufwand infolge erschwerter Zugänglichkeit.
. Mehraufwand durch Behinderung bei vorhandenen proviso-
rischen Ableitungen.

R .201 Ausführung nach Vorschlag
Unternehmer.
Kabelschutzanlage mit
Rohranlage PE 80 komplett
gemäss Kostenzusammenstellung
in der Beilage, die Mengen
sind approximativ. Der
Unternehmer hat ein
Pauschalangebot für alle
Hausanschlüsse (Mischangebot)
zu erstellen. Die
Laufmeterpreise werden den
Eigentümer zu Fixpreisen
offeriert. 
LE = pl / m' :EW 50 m

R .300 Unterirdische Hausanschlüsse erstellen, mit grabenlosem
Bauverfahren, inkl.
Start- (und) oder Zielgrube.
Leistungen:
. Maschinen und Geräte.
. Materiallieferungen.
. Erstellen von Leitungen nach Plan, inkl. Medienleitungen.
. Durchbohren von natürlichen Hindernissen wie Findlinge,
Fels und dgl.
. Elastisches Dichten,
Kleben oder Schweissen aller Rohrverbindungsarten.
. Zusammenschluss der Medienleitungen mit bestehenden
Leitungen, inkl. Nebenarbeiten und erforderlicher Formstücke
und Verbindungsmittel.
. Alle erforderlichen Rohrschnitte.
. Förderung des Ausbruchmaterials mit unterschiedlicher
Konsistenz, inkl. Auflad auf Transportmittel.
. Abtransportieren.
. Behinderung der Bauabläufe durch Spriessung.
. Durch Bauabläufe bedingtes Umspriessen.
. Behinderung durch Leitungsquerungen.
. Mehraufwand infolge erschwerter Zugänglichkeit.
. Mehraufwand durch Behinderung bei vorhandenen proviso-
rischen Ableitungen.

R .301 Ausführung nach Vorschlag
Unternehmer.
Gasleitung komplett gemäss
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R 549.301 Kostenzusammenstellung in der
Beilage, die Mengen sind
approximativ. Der Unternehmer
hat ein Pauschalangebot für
alle Hausanschlüsse 
(Mischangebot) zu erstellen.
Die Laufmeterpreise werden den
Eigentümer zu Fixpreisen
offeriert. 
LE = pl / m' :GA 5 m

0.00Total Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau228
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237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

.100 Aushub und Felsaushub werden entsprechend der definierten
Qualität des Bodens vergütet.
Die Wahl des Aushub- oder Abbaugeräts ist dem Unternehmer
freigestellt.

.200 Deponiegebühren für Aushubmaterial werden nach Art des
Materials nach VVEA vergütet.

.300 Aufwendungen für Zwischenlager werden nur vergütet, wenn die-
se vom Bauherrn angeordnet werden.

.400 Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.

.410 Behinderungen: Bei vorhandenen Werk- und Entwässerungsleitun-
gen, die ganz oder teilweise im Aushubprofil liegen, wird
die Pos. 251 "Behinderungen bei Leitungen" für das sorg-
fältigere Arbeiten und damit die verminderte Leistung wegen
Behinderungen bei Rohreinzug, Spriessungen, Verfüllungen und
dgl. vergütet.

.420 Sichern und Schützen: Der Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu sichern
und zu schützen. Die Aufwendungen werden in den Positio-
nen für Sichern und Schützen vergütet.

.430 Aushub von Hand: Im Bereich von Werk- und Entwässerungs-
leitungen wird Aushub von Hand nach den entsprechenden Posi-
tionen vergütet.

012 Inbegriffene Leistungen (1).

.100 Bei allen Arbeiten.

.110 . Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbe-
kämpfung, z.B. Wassersprengen.
. Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regen-
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012.110 wasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. möglich ist.

.200 Bei allen Aushubarbeiten.

.210 . Zwischenlager, die nicht mit dem Bauherrn vereinbart wur-
den.
. Getrennte Zwischenlagerung von Materialien zur Wiederver-
wendung, die seitlich im Schwenkbereich des Aushubge-
räts gelagert werden können.
. Übermasse gegenüber den vereinbarten Profilen, die nicht
geologisch bedingt sind.
. Reinigung der vom Unternehmer verschmutzten Transportwe-
ge, exkl. Radwaschanlagen.
. Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, inner-
halb des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer, inkl.
allfälliger Mehraufwand für Materialauflad und Transport.
. Einmessen und Erstellen der Aushub- und Böschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Absteckung.

.300 Bei maschinellem Aushub.

.310 . Beihilfe von Hand.
. Unmittelbares Nacharbeiten der Aushubwände bzw. der
Böschungen.
. Erstellen der Sohlenplanie, wobei die unterste Schicht von
ungefähr m 0,2 so auszuheben ist, dass die Grabensohle
nicht aufgelockert wird.
. Direkter Auflad auf Transportmittel oder Zwischenlage-
rung im Schwenkbereich des Aushubgeräts.
. Entfernen von Findlingen bis m3 0,25.

.400 Bei Aushub von Hand.

.410 . Seitliches Zwischenlagern des Materials oder direkter
Auflad.
. Entfernen von Findlingen bis m3 0,01.

.500 Bei der Wasserhaltung.

.510 Wasserhaltung ohne Pumpen und ohne Leitungen:
. Ableiten von Wasser.

.520 Wasserhaltung mit Einsatz von Pumpen:
. Elektrische Zuleitung bis m 50.
. Am Boden verlegte Schlauchleitungen für Abwasser bis
m 20, ohne allfällige Schutzmassnahmen wie z.B. Überbrü-
ckungen oder Unterführungen.

.600 Bei Grabensicherungen.

.610 Spriessungen:
. Umspriessungen, die nicht vom Bauherrn angeordnet wer-
den.
. Erschwernisse beim Verlegen von Rohren innerhalb von
Spriessungen.
. Bei Kanaldielen Reststücke über m 2.

.700 Bei Rohrleitungen und Schächten.

.710 Bei Rohrleitungen:
. Verteilen der vom Unternehmer gelieferten Rohre, Form-
stücke und Zubehör.

.720 Bei Schächten:
. Fundament, Boden und Wände bei Schächten mit Rinne und
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012.720 Banketten.
. Leitungsanschlüsse exkl.
Formstücke, Dichtungselemente und Rohrschnitte.
. Bei Einsteig- und Kontrollschächten 2 Leitungsanschlüs-
se, 1 Einlauf und 1 Auslauf.
. Bei Abläufen und Sickerschächten 1 Leitungsanschluss.
. Provisorisches Abdecken des Schachts durch Auflegen der
definitiven Abdeckung.
. Schachtaufbau.
. Sämtliche Aufwendungen für wasserdichte Ausführung. An-
forderungen s. Norm SIA 190, Anhang A.

.800 Arbeiten für die Abnahme.

.810 Reinigen von Leitungen und Schächten.

013 Inbegriffene Leistungen (2).

.100 Bei Verfüllungen.

.110 Beihilfe von Hand.

.120 Durch ungenauen Aushub bedingte Verfüllung.

.130 Reinigen der Zwischenlagerplätze bei Verfüllung mit
seitlich gelagertem Material.

.200 Bei Materiallieferungen.

.210 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

014 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Arbeiten.

.110 Sondieren von Leitungen und dgl.

.120 Massnahmen zum Schutz der Umgebung wie Baum- oder Biotop-
schutz.

.130 Lichtsignalanlagen und Abschrankungen für die Verkehrs-
führung.

.140 Winterdienst.

.150 Einrichtungen für Dritte.

.200 Bei Werkleitungen.

.210 . Behinderungen durch Leitungen.
. Unterbrechen von Leitungen.
. Sichern und Schützen freigelegter Leitungen.

.300 Bei Aushubarbeiten.

.310 Getrennter Auflad von Material aus Fundationsschichten und
Schotterdecken.

.320 Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente und Beton-
konstruktionen.

.330 Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.
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014.340 Geologisch bedingte Übermasse.

.350 Vom Bauherrn angeordnete oder baustellenbedingte Zwischenla-
ger.

.360 Nachträglich vom Bauherrn angeordnete Etappierungen.

.370 Schützen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.

.380 Ableiten von zuströmendem Oberflächenwasser am Graben-
rand.

.400 Bei Böschungssicherungen und Spriessungen.

.410 Vom Bauherrn angeordnete Böschungssicherungen.

.500 Bei Transport und Wiederauflad.

.510 Lagergebühren.

.520 Bearbeitung des Materials in Lager.

.530 Transporte mit Aushubgerät.

.540 Materialauflad ab vom Bauherrn angeordneten Zwischenlagern.

.550 Baustelleninterner Transport in Zwischenlager.

.600 Bei Pumpen und Baugrubensohlen.

.610 Pumpen für die Wasserhaltung.

.620 Verdichten der Baugrubensohle.

.630 Neutralisations- und Absetzbecken.

.700 Bei Kulturerdarbeiten.

.710 Bewässern von angesäten Flächen.

.720 Rohplanie, Ansäen, Mähen und Unterhalt von Zwischenlagern
für Oberboden.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusätzli-
cher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht
zulässig.

.200 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

.300 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

.400 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.500 Umrechnungsfaktoren, z.B.
Volumen lose zu Volumen fest, nach Kap. 102.

.600 Angebrochene Zeiteinheiten.
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021.610 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.620 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.700 Bei mobilen Pumpen wird die Betriebszeit gemessen.

022 Ausmassbestimmungen für Aushubarbeiten.

.100 Ohne andere Angaben wird der Aushub nach theoretischem Aus-
mass, Volumen fest, vergütet.

.200 Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wänden gilt das
Sollmass bis zur hinteren Flucht von Spriesswänden und
Grabenverbau.

.300 Als Grabentiefe gilt die vertikale Differenz zwischen Gra-
bensohle und OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Aus-
führung.

.400 Überprofile bei Aushub im
Fels. Es wird die theoretische Grabenbreite plus max. m 0,20
beidseitig und in der Sohle gemessen.

.500 Bei Aushub mit Böschungen werden die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

.600 Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Unterposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die für die Leistung zutreffende Abmessung
fällt.

.700 Die Grabenlänge wird in der Grabenachse gemessen.

.800 Bei Schächten wird der Grabenaushub durchgemessen und das
zusätzliche Volumen für den Schacht als Grabenaushub ge-
messen.

023 Ausmassbestimmungen für Wasserhaltung.

.100 Kurzeinsätze von mobilen Pumpen werden nach Betriebsart,
gefördertem Medium, Förderleistung und Einsatzdauer ge-
messen.

024 Ausmassbestimmungen für Böschungssicherungen und
Spriessungen.

.100 Bei Böschungssicherungen mit Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Fläche gemessen.

.200 Bei allen Spriessungen wird die mit Spriessmaterial be-
deckte Fläche ab OK Überstand nach BauAV bis UK Spriessung
gemessen.

.300 Bei aufgelockerten Spriessungen werden die Zwischenräume
durchgemessen.

025 Ausmassbestimmungen für Rohrleitungen und Schächte.

.100 Rohrleitungen.
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025.110 Die Leitungslänge wird inkl.
Formstücke in der Achse gemessen, bei Schachtanschlüssen
bis zur inneren Schachtwand.

.120 Formstücke werden als Mehrleistung vergütet.

.200 Schächte.

.210 Bei Schächten gilt als Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und dem tiefsten Punkt der Schachtsohle.

.220 Bei Sickerschächten gilt als Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und UK unterster Schachtring.

026 Ausmassbestimmungen für Leitungszonen und Verfüllungen.

.100 Leitungszonen werden im Festmass nach theoretischen oder
mit dem Bauherrn vereinbarten Profilen gemessen. Überprofile
bei Leitungszonen und Verfüllungen sind im theoretischen
Profil nicht berücksichtigt und werden separat ausgemes-
sen.

.200 Für Grabenverfüllung gilt das Ausmass des Aushubs abzüglich
der Einbauten wie Leitung, Leitungszone, Schacht und dgl.

.300 Hinterfüllungen von Bauwerken bzw. Verfüllung werden nach
theoretischen Profilen im Festmass gemessen.

.400 Bei Schalungen wird die geschalte Betonfläche gemessen.

.500 Bei Geotextilien wird die bedeckte Fläche gemessen.

027 Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Werk- und Entwässe-
rungsleitungen im Aushubprofil.

.100 Für die Positionen Behinderung, Sichern und Schützen
gelten beim Antreffen von Leitungen folgende Ausmassbestim-
mungen:
. Bei einzelnen, unabhängig voneinander verlaufenden par-
allelen Leitungen wird jede Leitung für sich gemessen.
. Leitungen mit einem Abstand unter m 0,50 (Leitungsachse
bzw. Abstand zur Leitungszone) gelten als 1 Leitung.
. Kabel- oder Rohrblöcke gelten unabhängig von ihrer Ab-
messung und der Anzahl Rohre als 1 Leitung.

.200 Leitungen im Aushubprofil, deren freigelegte Länge grösser
ist als die doppelte theoretische Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als längs verlaufend.

.300 . Im Bereich von längs und quer verlaufenden Leitungen
wird, bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, unten und
seitlich ab Aussenkante der Leitung bzw. Leitungszone,
Aushub von Hand gemessen.
. Bei längs verlaufenden Leitungen wird Aushub von Hand
bis auf die Aushubsohle gemessen.
. Bei mehreren Leitungen im gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Querschnittsflächen für den Aushub
von Hand nicht grösser sein als die Querschnittsfläche des
entsprechenden Aushubprofils.
. Wenn Werkeigentümer aus Sicherheitsgründen grössere Ab-
stände verlangen, sind diese grösseren Abstände für die
Ausmassbestimmungen massgebend.

030 Begriffe, Abkürzungen
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Allgemeine Begriffe.

.100 Rückbau: "Rückbau" ist der Oberbegriff für "Demontage"
und "Abbruch".

.200 Demontage: "Demontage" bzw.
"demontieren" bedeutet zerstörungsfreies Rückbauen von Bau-
werken, Bauteilen oder von verbauten Materialien zur all-
fälligen Wiederverwendung.

.300 Abbruch: "Abbruch" bzw. "abbrechen" bedeutet Rückbauen
von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien ohne
Wiederverwendung.

032 Begriffe zu Aushub- und Grabarbeiten sowie Spriessung.

.100 Grabenbau.

.110 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.

.120 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

.130 Grabenbreite in gespriesstem Graben: Die Grabenbreite setzt
sich zusammen aus dem Arbeitsraum und der Konstruktions-
dicke des Grabenverbaus auf Höhe Grabensohle.

.140 Grabentiefe: vertikaler Abstand zwischen Grabensohle und
OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Ausführung.

.150 Böschungsneigung: Bei Böschungsneigungen bedeutet die
erste Zahl die vertikale und die zweite Zahl die horizonta-
le Abmessung des Böschungsdreiecks.

.160 Abbauklassen nach Norm
VSS 40 575:
. Klasse 1: A- und B-Horizont.
. Klasse 2 bis 4: Untergrund mit Bagger abbaubar.
. Klasse 5 bis 7: Fels abbaubar mit zusätzlichen Mitteln.

.200 Spriessung.

.210 Gestellt: nach erfolgtem Aushub fest eingebaute, weder
nach- noch vorgetriebene Spriessung.

.220 Nachgetrieben: nach erfolgtem Voraushub gestellte, dem
folgenden Aushub sukzessive nachgetriebene Spriessung.

.230 Vorgerammt: auf OK Terrain bzw. Voraushub gestellte, auf
volle Tiefe vorgerammte Spriessung.

.240 Vorgetrieben: dem Aushub sukzessive vorgetriebene
Spriessung.

033 Begriffe zu Rohrleitungen, Schächten und Rinnen.

.100 Rohrleitungen:
. Leitungszone (Rohrumhüllung): Verfüllung im Bereich
des Rohrs, bestehend aus Bettung, Verdämmung und Abde-
ckung.
. Bettung: Teil des Bauwerks, der das Rohr zwischen Graben-
sohle und Verdämmung oder Abdeckung trägt. Die Bettung be-
steht aus unterer und oberer Bettungsschicht.
. Verdämmung: seitliche, verdichtete Verfüllung zwischen
Grabenwand und Leitung oder zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelhöhe des Rohrs.



Seite: 126
16.09.2022

Projekt: 32/14
Sanierung Rebbergstrasse, Teil 2; Gemeinde Ennetbaden
Abschnitt Schlierenstrasse bis Neuackerstrasse

Auftrag: 100    NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V´22)

033.100 . Überdeckungshöhe: Mass zwischen Rohrscheitel und OK Ge-
lände bzw. Strasse oder UK Gleise bzw. OK Schwelle.
. Schutzschicht: Materialschicht zum Schutz der Leitung
während des Einfüllens und Verdichtens gegen Beschädigung
durch dynamische Einwirkungen.
. Nennweite: Kenngrösse der Rohre, Rohrverbindungen und
Formstücke, die ganzzahlig annähernd gleich dem Herstel-
lungsmass in Millimeter sind.
Sie darf entweder für Innendurchmesser (DN/ID) oder für
Aussendurchmesser (DN/OD) verwendet werden.
. Nominelle Baulänge: nutzbare Länge von Rohren.

.200 Schächte:
. Einsteigschacht: vertikales, wasserdichtes Bauwerk zur Ver-
bindung von Rohrleitungen, um die Richtung und/oder die Höhe
zu ändern, um Zugang für Personal und/oder Ausrüstung zur
Kontrolle, um Instandhaltung und Be- und Entlüftung zu er-
möglichen.
. Kontrollschacht: Bauwerk wie ein Einsteigschacht, jedoch
ohne Zugang für Personal.
. Ablauf und Strassenablauf: Bauteil, der Oberflächenwasser
aufnimmt und einem Abwasserkanal zuführt.
. Schachtüberbau: Abdeckplatte oder Betonsockel, Rahmen mit
Deckel oder Rost.
. Abdeckung, Schachtabdeckung: oberer Abschluss eines
Schachts oder eines anderen Raums, bestehend aus Rahmen
und Deckel und/oder Rost.
. Aufsatz: oberer Teil des Ablaufs, der aus Rahmen und Rost
und/oder Deckel besteht und der an der Einbaustelle auf
den Ablaufkörper gesetzt wird.
. Armaturen: Einbauteile, mit denen der Schacht ergänzt
wird.
. Belastungsklasse: zulässige, vertikale Last, die auf die
Abdeckung wirkt.

.300 Entwässerungsrinnen:
. Kastenrinne: vorgefertigte, nach oben offene Entwässe-
rungsrinne, bestehend aus Rinnenkörper und Rost oder De-
ckel.
. Schlitzrinne: vorgefertigte Entwässerungsrinne mit einem
geschlossenen Profil und einem auf der Oberseite befindlichen
durchgehenden oder unterbrochenen Einlaufschlitz zur Auf-
nahme von Oberflächenwasser.
. Bordschlitzrinne: Entwässerungsrinne mit einem Bord-
steinprofil, das durchgehende oder unterbrochene Einlauföff-
nungen besitzt.

034 Abkürzungen.

.100 Allgemein:
. BauAV: Verordnung über die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei
Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung).
. VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung
von Abfällen (Abfallverordnung).

.200 Materialien:
. B: Beton.
. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.
. FZ: Faserzement.
. GF-UP: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyesterharz.
. GGG: duktiles Gusseisen.
. PE-HD: Polyethylen mit hoher Dichte.
. PP: Polypropylen.
. PRC: gefülltes Polyesterharz (Polymerbeton).
. PUR: Polyurethan.
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034.200 . PVC: Polyvinylchlorid.
. PVC-U: weichmacherfreies Polyvinylchlorid.
. STB: Stahlbeton.
. STZ: Steinzeug.
. ZMU: Zementmörtelumhüllung.

.300 Rohrbezeichnungen. Die Abkürzungen werden den Material-
spezifikationen angefügt, z.B.
STZ-R:
. R: geschlossenes Rohr.
. RR: Reliningrohr.
. S: Sickerrohr.
. VS: Versickerungsrohr.

.400 Rohrverbindungen:
. DM: Doppelmuffe.
. FLM: Flachmuffe.
. FWC: gewickelte GFK-Kupplung.
. GLM: Glockenmuffe.
. HSM: Elektroschweissmuffe.
. HSS: Heizelement-Stumpfschweissung.
. SP: Sonderprofil.
. STM: Steckmuffe.

.500 Schächte und Abläufe:
. A: Ablauf.
. ES: Einsteigschacht.
. FS: Filterschacht.
. KS: Kontrollschacht.
. SA: Strassenablauf.
. VS: Versickerungsschacht.

.600 Abmessungen:
. DN: Nennweite.
. DN/ID: Nennwert für Innendurchmesser.
. DN/OD: Nennwert für Aussendurchmesser.
. NW: Nennweite.
. LN/WN: Nennweite von Bauteilen mit elliptischer Quer-
schnittsform, Länge/Breite.
. WN/HN: Nennweite von Eiformrohren oder rechteckigen Rah-
menprofilen, Breite/Höhe.

.700 Rohrkennwerte:
. E_R: Elastizitätsmodul oder Verformungsmodul des Rohrs.
. E_R,kurz: Elastizitätsmodul oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Kurzzeitwert.
. E_R,lang: Elastizitätsmodul oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Langzeitwert.
. SDR: Verhältnis Durchmesser zu Wanddicke.
. SD: tatsächliche Ringsteifigkeit.
. SN: Ringsteifigkeitsklasse.

200 Aushubarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Abtrag Vegetationsschicht
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Oberboden abtragen.

.100 Maschinell.
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212.101 Abtragsbreite bis m 2,00. :AW 2 m3 10.00 20.00

.200 Von Hand.

.201 Abtragsbreite bis m 2,00. :AW 2 m3 35.00 70.00

220 Aushub von U-Gräben und U-Gruben
-------------------------------------------------------------------------------------

221 U-Gräben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

.100 Maschinell.

.110 Keine Behinderung durch Spriessung.

.111 t bis m 1,40. :Pos.-preis 23.00
:STR 20 m3 23.00 460.00

.120 In gespriessten Gräben und Gruben.

.122 t m 1,41 bis 2,00. :Pos.-preis 40.00
:STR 40 m3
:AW 15 m3
:Total 55 m3 40.00 2'200.00

.123 t m 2,01 bis 3,00. :Pos.-preis 50.00
:AW per m3 50.00

.200 Von Hand.

.210 Keine Behinderung durch Spriessung.

.211 t bis m 1,40. :Pos.-preis 75.00
:STR 10 m3 75.00 750.00

.220 In gespriessten Gräben und Gruben.

.222 t m 1,41 bis 2,00. :Pos.-preis 85.00
:STR 15 m3
:AW 15 m3
:Total 30 m3 85.00 2'550.00

.223 t m 2,01 bis 3,00. :Pos.-preis 95.00
:AW per m3 95.00

222 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch Spriessung.

.200 Für verfestigte Schichten.

.203 Schotterdecken oder Steinbett :Pos.-preis 1.00
:STR 20 m3
:AW 20 m3
:Total 40 m3 1.00 40.00

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.

.301 Findlinge über m3 0,25.
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222.301 :Pos.-preis 6.10
:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 6.10 6.10

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 84.50

:STR 1 m3
:AW 3 m3
:Total 4 m3 84.50 338.00

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 120.00

:STR 1 m3
:AW 3 m3
:Total 4 m3 120.00 480.00

223 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben maschi-
nell. Gräben und Gruben mit Spriessung.

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.

.301 Findlinge über m3 0,25.

:Pos.-preis 6.10
:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 6.10 6.10

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 84.50

:STR 1 m3
:AW 1 m3
:Total 2 m3 84.50 169.00

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 120.00

:STR 1 m3
:AW 1 m3
:Total 2 m3 120.00 240.00

224 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben von
Hand, ohne Behinderung durch Spriessung.

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 120.00

:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 120.00 120.00

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 160.00

:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 160.00 160.00

225 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben von
Hand. Gräben und Gruben mit Spriessung.

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.
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225.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. :Pos.-preis 120.00

:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 120.00 120.00

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. :Pos.-preis 160.00

:STR 0.500 m3
:AW 0.500 m3
:Total 1 m3 160.00 160.00

250 Mehrleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Mehrleistungen für Behinderungen bei Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. :Pos.-preis 21.50
:STR 10 m
:AW 10 m
:Total 20 m 21.50 430.00

.002 Quer zu Gräben und Gruben. :Pos.-preis 21.50
:STR 20 m
:AW 10 m
:Total 30 m 21.50 645.00

252 Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. :Pos.-preis 1.00
:STR 10 m
:AW 10 m
:Total 20 m 1.00 20.00

.002 Quer zu Gräben und Gruben.

:Pos.-preis 1.00
:STR 20 m
:AW 10 m
:Total 30 m 1.00 30.00

260 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

264 Transporte mit Mulden inner- und ausserhalb der Bau-
stelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen lose.

.200 In Deponie, exkl. Gebühren.

.210 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

.213 Aushub.
Standort Lager Unternehmer :Pos.-preis 9.90

:STR 120 m3
:AW 40 m3
:Total 160 m3 9.90 1'584.00

.220 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

.221 Betonabbruch.
Standort Lager Unternehmer
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264.221 :Pos.-preis 9.90
:STR 15 m3
:AW 15 m3
:Total 30 m3 9.90 297.00

270 Gebühren für Material in Deponie
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen lose.

.100 In Deponie Unternehmer.

.110 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

.113 Aushub.
Zu Pos. 261.213 / 264.213 :Pos.-preis 12.70

:STR 120 m3
:AW 40 m3
:Total 160 m3 12.70 2'032.00

.120 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

.121 Betonabbruch.
Zu Pos. 264.221 :Pos.-preis 3.50

:STR 15 m3
:AW 15 m3
:Total 30 m3 3.50 105.00

280 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

283 Bauseits bestimmten Zwischenlagerplatz reinigen und in-
stand setzen.

.001 Zwischenlager für Oberboden. :Pos.-preis 15.00
:AW 5 m2 15.00 75.00

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

330 Kanaldielenspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestützt.

.100 Gestellt oder nachgetrieben.

.101 Grabentiefe bis m 2,00. :Pos.-preis 25.00
:STR 100 m2
:AW 15 m2
:Total 115 m2 25.00 2'875.00

.102 Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. :Pos.-preis 35.00
:STR 50 m2
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331.102 :AW per m2
:Total 50 m2 35.00 1'750.00

340 Verbausysteme
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Verbausysteme für Gräben und Gruben.

.100 Für Gräben.

.101 Plattenverbau.
Grabentiefe m bis 3.00 :Pos.-preis 40.00

:AW 15 m2 40.00 600.00

400 Rohre und Formstücke
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

460 Rohre und Formstücke aus Polypropylen
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Polypropylenrohre PP-R.

.100 Polypropylenrohre mit Steckmuffe STM liefern, verlegen
und elastisch dichten.

.120 Ringsteifigkeitsklasse SN 8, SDR 29.

.122 DN/OD 125. :Pos.-preis 15.80
:STR per m 15.80

.123 DN/OD 160. :Pos.-preis 18.50
:STR 40 m
:AW 10 m
:Total 50 m 18.50 925.00

e .126 DN/OD 315. :AW 15 m 30.00 450.00

463 Formstücke zu Rohren aus PP
(1).

.100 Bogen mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elastisch
dichten.

.110 Bis Grad 45.

.112 DN/OD 125. :Pos.-preis 24.50
:STR per St 24.50

.113 DN/OD 160. :Pos.-preis 25.60
:STR 20 St
:AW 1 St
:Total 21 St 25.60 537.60
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463.400 Abzweige mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elas-
tisch dichten.

.410 Grad 45.

.417 DN/OD 315/160 bis 200 :Pos.-preis 500.00
:STR 1 St 500.00 500.00

.600 Rohrverbindungen und Übergangsstücke für PP-R liefern,
verlegen und elastisch dichten oder verschweissen.

.610 Überschiebmuffen.

.612 DN/OD 125. :Pos.-preis 18.00
:STR per St 18.00

.613 DN/OD 160. :Pos.-preis 20.00
:STR 10 St
:AW 1 St
:Total 11 St 20.00 220.00

.616 DN/OD 315. :Pos.-preis 27.00
:AW 1 St 27.00 27.00

464 Formstücke zu Rohren aus PP
(2).

.100 Schacht- und Maueranschlüsse liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.

.110 Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.

.112 DN/OD 125. :Pos.-preis 48.00
:STR per St 48.00

.113 DN/OD 160. :Pos.-preis 60.00
:STR 10 St
:AW 1 St
:Total 11 St 60.00 660.00

.116 DN/OD 315. :Pos.-preis 150.00
:AW 2 St 150.00 300.00

.120 Maueranschlüsse und -durchführungen mit Aussendichtungsring
zum Einbetonieren.

.122 DN/OD 125. :Pos.-preis 130.00
:STR per St 130.00

.123 DN/OD 160. :Pos.-preis 150.00
:STR 5 St 150.00 750.00

.200 Übergangsstücke auf Rohre aus verschiedenen Materialien lie-
fern, versetzen und elastisch dichten.

.210 Übergangsstücke PP-R auf B-R.

.211 DN/OD 160 :Pos.-preis 101.00
:STR 15 St
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464.211 :AW 1 St ( )
:Total 15 St 101.00 1'515.00

.212 DN/OD 200 :Pos.-preis 111.00
:AW 1 St 111.00 ( )111.00

466 Schnitte bei Rohren aus PP, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

.100 Gerade Schnitte.

.101 Bis DN 160. :Pos.-preis 13.50
:STR 25 St
:AW 1 St
:Total 26 St 13.50 351.00

.102 DN 161 bis 315. :Pos.-preis 15.00
:AW 2 St 15.00 30.00

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Einsteig- und Kontrollschächte
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Einsteigschächte ES und Kontrollschächte KS aus Betonfer-
tigteilen liefern und wasserdicht erstellen.

.100 Schachtböden an Ort betonieren mit Durchlaufrinne und 2 Lei-
tungsanschlüssen (1). Zusätzliche Leitungsanschlüsse in
Pos. 671.

.130 DN 1'000, mit Konus
DN 1'000/600.
Nach Plan Schachtnormalie
Schachtring, Festigkeits-
klasse 60

.132 Schachttiefe m 1,51 bis 2,00. :Pos.-preis 3'500.00
:AW per St 3'500.00

.133 Schachttiefe m 2,01 bis 2,50. :Pos.-preis 3'800.00
:AW per St 3'800.00

620 Strassenabläufe und Abläufe
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Strassenabläufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-
serdicht erstellen.

.100 Mit geschlossenem, flachem oder gewölbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusätzliche Leitungsanschlüsse in
Pos. 671.

.110 DN 600.

.112 t m ca. 1,60
inkl. Schachtfutter, N
401.302, Dep. BVU, Kanton
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621.112 Aargau
Schachtrohr ohne Flaz; ohne
Betonkragen :Pos.-preis 371.00

:STR 10 St 371.00 3'710.00

623 Abläufe A liefern und wasserdicht erstellen.

.100 Aus Betonfertigteilen mit geschlossenem Boden und allsei-
tigem Gefälle zum Auslauf.

.120 Rechteckig, bis mm 700x600.

.121 t bis m 0,50. :Pos.-preis 250.00
:STR 2 St 250.00 500.00

670 Leitungsanschlüsse
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Zusätzliche Leitungsanschlüsse bei Schächten aus Fertigteilen
wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

.100 Bei Schächten aus Betonfertigteilen.

.110 Mit Rinne und Auftritt.
Schachtböden aus Ortbeton.

.111 Leitung bis DN 200. :Pos.-preis 350.00
:STR 1 St
:AW 2 St
:Total 3 St 350.00 1'050.00

.112 Leitung DN 201 bis 400. :Pos.-preis 450.00
:AW 2 St 450.00 900.00

700 Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

780 Armaturen
-------------------------------------------------------------------------------------

782 Leitern und Zubehör.

.100 Schachtleitern mit Konsolen und Befestigungsmitteln.

.110 Liefern (1).

.112 l m 0,61 bis 0,90. :Pos.-preis 140.00
:AW 1 St 140.00 140.00

.114 l m 1,21 bis 1,50. :Pos.-preis 200.00
:AW 1 St 200.00 200.00

.130 Versetzen (1).

.132 l m 0,61 bis 0,90.
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782.132 :Pos.-preis 50.00
:AW 1 St 50.00 50.00

.134 l m 1,21 bis 1,50. :Pos.-preis 50.00
:AW 1 St 50.00 50.00

.200 Einsteighilfen zu Schachtleitern.

.210 Liefern.

.211 Zu Pos. 782.115 / .117 :Pos.-preis 199.00
:AW 2 St 199.00 398.00

.220 Versetzen.

.221 Zu Pos. 782.211 :Pos.-preis 22.00
:AW 2 St 22.00 44.00

784 Tauchbogen liefern.

.200 Aus Kunststoff.

.210 Mit Handgriff.

.213 Zu Rohr DN 150. :Pos.-preis 41.00
:STR 15 St 41.00 615.00

785 Tauchbogen aus verschiedenen Materialien versetzen. Liefern
in Pos. 784.

.003 Zu Rohr DN 150. :Pos.-preis 12.00
:STR 15 St 12.00 180.00

786 Schachtzubehör.

.100 Schlammeimer.

.110 Liefern.

.111 Schlammeimer 
z.B. MSU :Pos.-preis 99.00

:AW 4 St 99.00 396.00

.120 Versetzen.

.121 Schlammeimer :Pos.-preis 20.00
:AW 4 St 20.00 80.00

800 Verfüllung von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Natürliche Gesteinskörnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.
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811.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

.113 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. :Pos.-preis 27.00
:STR 60 m3
:AW 20 m3
:Total 80 m3 27.00 2'160.00

.120 Gesteinskörnungen nach Norm
SN EN 12 620.

.122 Korngemisch 0/16. :Pos.-preis 36.00
:STR 10 m3
:AW 10 m3
:Total 20 m3 36.00 720.00

812 Rezyklierte Gesteinskörnungen zur Verwendungsstelle oder ins
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Rezyklierte Gesteinskörnung nach Norm SN EN 13 242 (1).

.116 RC-Kiesgemisch B 0/45. :Pos.-preis 24.00
:STR per m3 24.00
:AW per m3 24.00

820 Verfüllen von Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.101 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl. Lie-
ferung.
Verdichtungsgrad D_pr % 92 :Pos.-preis 28.00

:STR 10 m3
:AW 10 m3
:Total 20 m3 28.00 560.00

830 Beton für Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

.100 Beton mit natürlicher Gesteinskörnung.

.103 Druckfestigkeitsklasse C20/25. :Pos.-preis 170.00
:STR 30 m3
:AW 10 m3
:Total 40 m3 170.00 6'800.00
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850 Verfüllen von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material ein-
füllen und verdichten.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Maschinell.

.112 Natürliche Gesteinskörnung.
Verdichtungsgrad D_pr % 90 :Pos.-preis 14.20

:STR 50 m3
:AW 15 m3
:Total 65 m3 14.20 923.00

.113 Rezyklierte Gesteinskörnung.
Verdichtungsgrad D_pr % 90 :Pos.-preis 14.20

:STR per m3 14.20
:AW per m3 14.20

.120 Von Hand.

.122 Natürliche Gesteinskörnung.
Verdichtungsgrad D_pr % 90 :Pos.-preis 25.00

:STR 10 m3
:AW 5 m3
:Total 15 m3 25.00 375.00

.123 Rezyklierte Gesteinskörnung.
Verdichtungsgrad D_pr % 90 :Pos.-preis 25.00

:STR per m3 25.00
:AW per m3 25.00

860 Nebenarbeiten (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

861 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.100 Zwischenplanie.

.120 Planiebreite über m 1,0.

.121 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 30. :Pos.-preis 2.00

:STR 30 m2
:AW 25 m2
:Total 55 m2 2.00 110.00

865 Oberboden anlegen. Exkl. Lieferung.

.100 Maschinell. Ausmass: Fläche.
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865.101 Einbaubreite bis m 5,00.
Einbaudicke m 0.25 :AW 5 m2 12.00 60.00

.300 Von Hand. Ausmass: Fläche.

.301 Einbaubreite bis m 2,00.
Einbaudicke m 0.25 :AW 5 m2 28.00 140.00

870 Nebenarbeiten (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

872 Überschussmaterial ausplanieren, auf Anordnung des Bau-
herrn. Ausmass: Volumen lose.

.300 Oberboden.

.301 Von Hand. :AW 0.500 m3 35.00 17.50

.302 Maschinell. :AW 0.500 m3 70.00 35.00

875 Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

.100 Beton.

.101 Druckfestigkeitsklasse C 20/25 :Pos.-preis 148.00
:STR 10 m3
:AW 5 m3
:Total 15 m3 148.00 2'220.00

.200 Schalung.

.201 Typ 1. :Pos.-preis 45.00
:STR 20 m2
:AW 10 m2
:Total 30 m2 45.00 1'350.00

48'381.30Total Kanalisationen und Entwässerungen237

893'691.45Gesamttotal


